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27,410%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 35.060,470

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA  EM CHAPA GALVANIZADA 1,25X2,00 M2 2,40 354,660 451,87 1.084,490

1.2 93212 EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA M2 10,00 674,830 859,80 8.598,000

1.3 41598

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIF. 40A EM 

POSTE DE MADEIRA UND 1,00 1.376,970 1.754,40 1.754,400

1.4 73672

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 427,10 0,340 0,43 183,650

1.5 92970

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ESPESSURA ATÉ 20 CM, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE M2 374,71 12,320 15,70 5.882,950

1.6 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO) M3XKM 187,36 0,770 0,98 183,610

1.7 83338

ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 950,60 2,340 2,98 2.832,790

1.8 72915

ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 475,20 10,210 13,01 6.182,350

1.9 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SOLO ESCAVADO) M3XKM 3.564,50 0,770 0,98 3.493,210

1.10 99059 CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA M 100,60 37,960 48,36 4.865,020

2 INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO) TOTAL DO GRUPO: 107.989,480

ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE

2.1
90877

ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. 

USINDADO M 504,00 37,400 47,65 24.015,600

2.2
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 823,45 10,700 13,63 11.223,620

2.3
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.043,37 8,210 10,46 10.913,650

2.4
96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 83,20 7,240 9,22 767,100

2.5
96548

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.066,85 6,650 8,47 9.036,220

2.6

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 48,05 345,200 439,82 21.133,350

2.7

96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 86,39 79,760 101,62 8.778,950

ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS CORTINAS DO CANAL 

2.8
90877

ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. 

USINDADO M 147,00 37,400 47,65 7.004,550

2.9
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 198,84 10,700 13,63 2.710,190

2.10
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 78,73 10,090 12,86 1.012,470

2.11

96546

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 300,58 8,210 10,46 3.144,070

2.12

96547

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 154,55 7,240 9,22 1.424,950

2.13

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 9,60 345,200 439,82 4.222,270

2.14

96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 25,61 79,760 101,62 2.602,490

3 MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS) TOTAL DO GRUPO: 177.232,460

MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE)

Valor Tot. c/ BDI:

Data Base:

BDI Adotado 

1,00

 R$                  476.229,47 

Unidade:

Ref: SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:



3.1

92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 245,63 9,840 12,54 3.080,200

3.2

92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.049,32 9,400 11,98 12.570,850

3.3

92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2.166,67 7,620 9,71 21.038,370

3.4

92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 176,74 6,210 7,91 1.398,010

3.5

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 144,15 345,200 439,82 63.400,050

3.6 C001

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA M2 511,38 65,510 83,47 42.684,890

MESOESTRUTURA (CORTINAS  DO CANAL)

3.7

92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 31,36 9,840 12,54 393,250

3.8

92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 270,65 9,400 11,98 3.242,390

3.9

92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 459,49 7,620 9,71 4.461,650

3.10

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 28,45 345,200 439,82 12.512,880

3.11 C001

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA M2 147,06 65,510 83,47 12.275,100

3.12 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 9,60 14,290 18,21 174,820

4 SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO) TOTAL DO GRUPO: 139.280,460

LAJE DE CONCRETO ARMADO

4.1

92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.039,78 8,930 11,38 11.832,700

4.2

92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.694,14 5,970 7,61 12.892,410

4.3

92790

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.667,02 5,470 6,97 11.619,130

4.4

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 123,40 345,200 439,82 54.273,790

4.5 C001

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA M2 289,56 65,510 83,47 24.169,570

4.6

C002

ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATE H = 3,50M, MADEIRA ROLICA 

TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 

CM, INCLUSIVE TRAVANTOS M2 287,46 17,370 22,13 6.361,490

NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO

4.7

92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 77,93 9,400 11,98 933,600

4.8

92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 379,22 7,620 9,71 3.682,230

4.9

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 4,93 345,200 439,82 2.168,310

4.10 C001

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA M2 39,83 65,510 83,47 3.324,610

GUARDA CORPO

4.11

92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 83,61 9,840 12,54 1.048,470

4.11

92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 136,40 9,400 11,98 1.634,070

4.11

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_11/2016 M3 3,44 345,200 439,82 1.512,980

4.11 C001

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA M2 45,85 65,510 83,47 3.827,100

5 SERVIÇOS FINAIS TOTAL DO GRUPO: 16.666,600



5.1
DER 70500

ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS 

CABECEIRAS M3 550,78 21,830 27,81 15.317,190

1.9 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATEIRAL DE REATERRO) M3XKM 1.376,95 0,770 0,98 1.349,410

348.933,33

127.296,14

476.229,470

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


