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Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso

Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
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SINAPI ABR/2019 DESONERADO

23,01%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UN.
VALOR 

UNIT.
QUANT.

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 2.015,83

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 329,40 2,25 405,19 911,68

1.2 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 43,90 4,95 54,00 267,45

1.3 COMP. 01 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES M2 24,64 14,45 30,31 437,98

1.4 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 17,56 0,69 21,60 14,90

1.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,16 6,42 24,80 159,18

1.6 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5,0 KM M3XKM 5,69 32,09 7,00 224,65

.2 ESTRUTURA TOTAL DO GRUPO: 51.643,04

2.1 COTAÇÃO

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO 

PRÉ-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS 

METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE 

FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE 

FIXAÇÃO. M 214,83 171,50 264,26 45.320,59

2.2 98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 M 49,1 27,00 60,40 1.630,80

2.3 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 76,93 0,59 94,63 55,64

2.4 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 100,98 2,26 124,22 280,24

2.5 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 57,61 2,24 70,87 158,75

2.6 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 48,69 21,49 59,89 1.286,80

2.7 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,25 23,26 12,61 293,28

2.8 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,32 99,04 10,23 1.013,19

2.9 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,67 44,72 15,59 697,20

2.10 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 314,38 1,90 386,72 733,23

2.11 74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 8,94 15,76 11,00 173,32

.3 VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS TOTAL DO GRUPO: 10.988,33

3.1 87513

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 72,43 10,54 89,10 939,11

3.2 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,93 30,44 3,60 109,57

3.3 89173

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 24,11 30,44 29,66 902,70

3.4 93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 M 39,75 3,20 48,90 156,48

3.5 93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 M 48,8 3,50 60,03 210,11

3.6 93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016 M 33,39 4,90 41,07 201,24

3.7 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 43,21 1,06 53,15 56,21

3.8 88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 4,94 10,05 6,08 61,10

3.9 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 64,18 3,90 78,95 307,91

3.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,29 19,32 49,56 957,25

3.11 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 83,85 9,66 103,14 996,07

3.12 94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 366,21 13,52 450,47 6.090,58

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de Repasse:

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Área Ampliação:

Custo R$/m2

171,50

467,33R$                         

Data Base:

BDI c/ desoneração:



.4 COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO TOTAL DO GRUPO: 10.017,90

4.1 94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 13,08 197,45 16,09 3.176,97

4.2 94213 FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM M2 43,81 1,35 53,89 72,75

4.3 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 30,98 24,05 38,11 916,55

4.4 COMP. 02

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 90,38 21,80 111,18 2.423,72

4.5 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 27,31 61,80 33,59 2.075,86

4.6 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3 66,46 6,27 81,75 512,57

4.7 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 24,53 6,27 30,17 189,17

4.8 99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN 176,22 3,00 216,77 650,31

.5 ESQUADRIAS TOTAL DO GRUPO: 3.410,80

5.1 73933/1

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES, PINTADA M2 448,34 1,89 551,50 1.042,34

5.2 68054

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR, 

300X250CM, COM TRINCOS E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO M2 232,54 7,50 286,05 2.145,38

5.3 74073/2

ALCAPAO EM FERRO 80X60CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA, 

PINTADO UN 137,74 1,00 169,43 169,43

5.4 97645 REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL M2 20,77 2,10 25,55 53,66

.6 SERVIÇOS FINAIS TOTAL DO GRUPO: 2.070,35

6.1 88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 12,94 29,84 15,92 474,97

6.2 88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 8,59 84,52 10,57 893,32

6.3 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,40 0,60 2,95 1,77

6.4 88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 18,25 0,60 22,45 13,47

6.5 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 10,95 11,01 13,47 148,30

6.6 9537* LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,55 171,50 3,14 538,51

65.154,26

14.991,99

80.146,25

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


