PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP-032/2019 Area Ampliagio: 171,50 m2
N° Contrato de Repasse: Recursos proéprios Custo R$/m2 R$ 467,33
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Ampliagdo e reforma - Centro de Convivéncia do Idoso
Local da Obra: Parque de exposigoes - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: SINAPI ABR/2019 DESONERADO
BDI c/ desoneragao: 23,01%
VALOR VALOR
ITEM . REF. DESCRIGAO UN. QUANT. TOTAL
| ¢ UNIT. UNIT C/ BDI
A SERVIGOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 2.015,83
1.1 742091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 329,40 2,25 405,19 911,68
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 43,90 4,95 54,00 267,45
1.3 COMP. 01 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES M2 24,64 14,45 30,31 437,98
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
14 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 17,56 0,69 21,60 14,90
1.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,16 6,42 24,80 159,18
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
1.6 72900 PAVIMENTADA, DMT ATE 5,0 KM M3XKM 5,69 32,09 7,00 224,65
2 ESTRUTURA TOTAL DO GRUPO: 51.643,04
FORNECIMENTO, FABRICAGCAO, MONTAGEM E EXECUGAO DE BARRACAO
PRE-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAGAO EM CONCRETO
ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRE-FABRICADOS, TESOURAS EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERGAS
METALICAS, ALEM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE
FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE
2.1 COTACAO FIXAGAO. M 214,83 171,50 264,26 45.320,59
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
2.2 98228 AF_03/2018 M 49,1 27,00 60,40 1.630,80
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
2.3 96523 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 76,93 0,59 94,63 55,64
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
24 96527 FORMA. AF_06/2017 M3 100,98 2,26 124,22 280,24
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
25 96534 AF_06/2017 M2 57,61 2,24 70,87 158,75
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2.6 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 |M2 48,69 21,49 59,89 1.286,80
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.7 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,25 23,26 12,61 293,28
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.8 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,32 99,04 10,23 1.013,19
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
2.9 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,67 44,72 15,59 697,20
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
2.10 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 314,38 1,90 386,72 733,23
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
2.1 74106/1 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 8,94 15,76 11,00 173,32
3 VEDAGAO, PISOS E REVESTIMENTOS TOTAL DO GRUPO: 10.988,33
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
31 87513 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 72,43 10,54 89,10 939,11
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
3.2 87879 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,93 30,44 3,60 109,57
SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
3.3 89173 EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 M2 24,11 30,44 29,66 902,70
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
3.4 93188 DE VAO. AF_03/2016 M 39,75 3,20 48,90 156,48
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5
35 93189 M DE VAO. AF_03/2016 M 48,8 3,50 60,03 210,11
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
3.6 93204 AF_03/2016 M 33,39 4,90 41,07 201,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
37 87249 MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 43,21 1,06 53,15 56,21
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.8 88649 EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 4,94 10,05 6,08 61,10
39 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018  |M 64,18 3,90 78,95 307,91
3.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,29 19,32 49,56 957,25
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,
3.1 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 83,85 9,66 103,14 996,07
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
3.12 94991 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 366,21 13,52 450,47 6.090,58




4 COBERTURA, FORRO, AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO TOTAL DO GRUPO: 10.017,90
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
4.1 94226 ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 13,08 197,45 16,09 3.176,97
4.2 94213 FECHAMENTO DE OITAO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM M2 43,81 1,35 53,89 72,75
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
4.3 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 30,98 24,05 38,11 916,55
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
4.4 COMP. 02 DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 90,38 21,80 111,18 2.423,72
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
45 89578 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 2731 61.80 3359 2.075,86
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
4.6 93358 1,30 M. AF_03/2016 M3 66,46 6,27 81,75 512,57
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
4.7 93382 AF_04/2016 M3 24,53 6,27 30,17 189,17
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE
4.8 99258 DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN 176,22 3,00 216,77 650,31
5 ESQUADRIAS TOTAL DO GRUPO: 3.410,80
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM
5.1 739331 GUARNICOES, PINTADA M2 448,34 1,89 551,50 1.042,34
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR,
5.2 68054 300X250CM, COM TRINCOS E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO M2 232,54 7,50 286,05 2.145,38
ALCAPAO EM FERRO 80X60CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA,
5.3 74073/2 PINTADO UN 137,74 1,00 169,43 169,43
5.4 97645 REMOGAO DE JANELA, DE FORMA MANUAL M2 20,77 2,10 25,55 53,66
6 SERVIGOS FINAIS TOTAL DO GRUPO: 2.070,35
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
6.1 88497 AF_06/2014 M2 12,94 29,84 15,92 474,97
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
6.2 88487 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 8,59 84,52 10,57 893,32,
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
6.3 88415 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,40 0,60 2,95 1,77
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
6.4 88431 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 18,25 0,60 22,45 13,47
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
6.5 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 10,95 11,01 13,47 148,30
6.6 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,55 171,50 3,14 538,51
VALOR TOTAL DA OBRA : 65.154,26
BDI : 14.991,99
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 80.146,25

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




