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ITEM .
SINAPI JULHO 

2017
DESCRIÇÃO UM QUANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

.1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 47.546,71

1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 16,00 32,09 40,470 647,52

C002

FAROLETE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED 

MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12 V, 

DURAÇÃO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS  TOMADA 2P+T

UN 3,00 250,76 316,260 948,78

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 192,00 1,62 2,040 391,68

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES 

(VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,00 6,43 8,110 154,09

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    38,00 11,57 14,590 554,42

1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

C001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO

M2 1,62 450,17 567,750 919,76

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 284,09 358,290 802,57

1.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 9,00 113,74 143,450 1.291,05

72287
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 171,37 216,130 432,26

RAMPA 01 - ADEQUAÇOES FISICAS

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 7,50 419,92 529,600 3.972,00

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 18,75 23,650 177,38

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 4,68 5,900 44,25

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

M 14,00 44,74 56,430 790,02

95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017
M3 0,95 1.208,36 1.523,980 1.447,78

89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 26,60 48,19 60,780 1.616,75

87529

REBOCO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,60 21,95 27,680 736,29

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA 6CM 

INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016

M3 2,32 352,70 444,830 1.032,90

96995 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,30 37,13 46,830 763,33

RAMPA 01 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COMPINTURA AF_04/2019_P M

40,85 320,35 404,030 16.504,63

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM  PINTURA. AF_04/2019_P M 82,40 58,30
73,530 6.058,87

RAMPA 02 - ADEQUAÇOES FISICAS

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,64 40,49 51,070 32,68

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,60 419,92 529,600 317,76

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 18,75 23,650 29,33

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 4,68 5,900 7,32

95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017
M3 0,38 1.208,36 1.523,980 579,11

89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 8,76 48,19 60,780 532,43

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Área:

Custo Unit

1,00

47.546,71R$                     

CNPJ:

Data Base:

BDI c/ desoneração:

50,67% (mês)

88,33% (hora)

Encargos sociais s/ m.o.



87529

REBOCO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,52 21,95 27,680 484,95

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA 6CM 

INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016

M3 0,77 352,70 444,830 342,52

RAMPA 02 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COMPINTURA AF_04/2019_P M

8,50 320,35 404,030 3.434,26

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM  PINTURA. AF_04/2019_P M 34,00 58,30
73,530 2.500,02

37.699,58

9.847,13

47.546,71

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


