PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 1,00
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo Unit R$ 15.437,72
Empreendimento: Fornecnpento, Instalaf;aq e melhorias de Sistema de
prevencdo contra Incéndio - Escola Nossa Senhora da
== TONCE : e
Local da Obra: EsFradg Municipal, N° O - S&o Francisco do Bandeira
Dois Viznhos/PR
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 10/09/2019 Encargos sociais s/ m.o.
BDI c/ desoneracéo: 26,12% 88,33% (hora)
50,67% (més)
SINAPI = VALOR |VALOR UNIT
ITEM . DESCRICAO UM UANT. TOTAL
JULHO/2019 ¢ Q UNIT. C/BDI
1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 15.437,72
1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 |UN 15,00 32,09 40,470 607,05
FAROLETE PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED
€002 MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12V, UN 2,00 250,76 316,260 632,52
DURAGAO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS TOMADA 2P+T
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 180,00 162 2,040 367.20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
91862 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXOES M 17,00 6,43 8,110 137,87
(VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
12147 (CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E UN 34,00 11,57 14,590 496,06
INSTALAGAO. AF_12/2015
1.2 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM
coo1 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR M2 0.85 450.17 567,750 539,36
13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO TETO/PAREDE)
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 284,09 358,290 802,57
1.3 EXTINTORES
72553 EXTINTOR CARGA DE PO ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 4,00 113,74 143,450 573,80
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO COM PORTA -
72287 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 171,37 216,130 216,13
1.4 CENTRAL DE GAS
€004 CENTRAL GLP COMPLETA PARA 2X P45 UN 1,00 3.764,39 4.747,650 4.747,65
15 INSTALACOES DE GAS PARA CENTRAL 2P45
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92694 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 9,00 14,57 18,380 165,42
INSTALAGAO. AF_12/2015
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92705 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 27,86 35,140 105,42
INSTALAGAO. AF_12/2015
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92905 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 27,09 34,170 102,51
INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 "
97541 X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E |UN 3,00 16,61 20,950 62,85
INSTALAGAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
92692 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 9,06 11,430 22,86
INSTALAGAO. AF_12/2015
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSAO
MERCADO COM LIMITADOR 60KG/H UN 1,00 218,32 275,350 275,35
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,
10412 EXTREMIDADES COM ROSCA UN 5,00 66,31 83,630 418,15
4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN 1,00 3,55 4,480 4,48
85120 MANOMETRO 0 A 300 PS| - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 113,08 142,620 142,62
1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 3,59 4,530 4,53
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
92700 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO |UN 4,00 22,09 27,860 111,44
E INSTALAGAO. AF_12/2015
MERCADO CONEXAO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 67,350 134,70
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
92690 SOLDADA, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES INSTALADO EM RAMAISE  |M 15,00 42,27 53,310 799,65
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM
97634 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 8,80 11,100 22:20
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
97621 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.50 83,08 104,780 52,39
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL M3 0,12 352,70 444,830 53,38
AF_07/2016
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 3.00 2195 27,680 8304
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.6 PORTA DE ACESSO
DEMOLIGAO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
97626 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,00 401,91 506,890 506,89




REMOGCAO DE TRAMA METALICA, DE FORMA MANUAL, SEM
97642 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,12 249 8,140 2550
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 18,75 23,650 23,65
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 4,68 5,900 5,90
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
95952 FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILAR) M3 0,20 1.181,07 1.489,570 297,91
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 5,00 21,95 27,680 13840
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PORTAO/PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM PERFIL BARRA U, COM
4930 REQUADRO E GUARNICAO, MACANETA - COMPLETO - ACABAMENTO M2 8,12 237,85 299,980 2.435,84
PINTUA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
88416 PANOS COM PRESENCA DE VAO. AF_06/2014 M2 10,00 14,70 18,540 18540
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL M3 0,06 352,70 444,830 26,69
AF_07/2016
89046 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES M2 3.00 29,16 36,780 110,34
INTERNOS
VALOR TOTAL DA OBRA : 12.240,50
BDI : 3.197,22
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 15.437,72

Responséavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




