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ITEM .
REF. SINAPI 

JUL 2019
DESCRIÇÃO UM QUANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

.1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 11.718,00

1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA 

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 28,00 32,09 40,470 1.133,16

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 336,00 1,62 2,040 685,44

91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES 

(VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 28,00 6,43 8,110 227,08

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    28,00 11,57 14,590 408,52

1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

C001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO M2 1,44 450,17 567,750 817,56

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 284,09 358,290 802,57

1.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 6,00 113,74 143,450 860,70

72287
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 171,37 216,130 216,13

1.4 CENTRAL DE GAS GLP

C002 CENTRAL GLP COMPLETA  PARA 2X P45 UN 1,00 3.764,39 4.747,650 4.747,65

1.5 INSTALAÇÕES DE GÁS PARA CENTRAL 2P45 

92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 14,57 14,570 131,13

92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 27,86 27,860 83,58

92905

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 27,09 27,090 81,27

97541

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 16,61 16,610 49,83

92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 9,06 9,060 18,12

MERCADO
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO 

COM LIMITADOR 60KG/H
UN 1,00 218,32 218,320 218,32

10412
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN    5,00 66,31 66,310 331,55

4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN    1,00 3,55 3,550 3,55

85120 MANOMETRO 0 A 300 PSI - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 113,08 113,080 113,08

1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    1,00 3,59 3,590 3,59

92700

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 22,09 22,090 88,36

MERCADO CONEXÃO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 53,400 106,80

92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 42,27 42,270 422,70

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2,00 8,80 8,800 17,60

97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,50 83,08 83,080 41,54

CNPJ:

Data Base:

BDI c/ desoneração:

50,67% (mês)

88,33% (hora)

Encargos sociais s/ m.o.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Área:

Custo Unit

1,00

11.718,00R$                     



94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 0,12 352,70 352,700 42,32

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,00 21,95 21,950 65,85

9.291,15

2.426,85

11.718,00

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


