PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 1,00
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo Unit R$ 47.546,71
Empreendimento: Fornecn{]ento, Instalaf;aq e Melhorias de Sistema de
prevencdo contra Incéndio - Escola Plinio Salgado
Local da Obra: Estrada Municipal - Linha Conrado- Dois Viznhos/PR
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 10/09/2019 Encargos sociais s/ m.o.
BDI c/ desoneracéo: 26,12% 88,33% (hora)
50,67% (més)
SINAPI JULHO = VALOR |VALOR UNIT
ITEM . DESCRICAO UM UANT. TOTAL
2017 ¢ Q UNIT. C/ BDI
1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 47.546,71
1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 |UN 16,00 32,09 40,470 647,52
FAROLETE PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED
€002 MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12V, UN 3,00 250,76 316,260 948,78
DURAGAO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS TOMADA 2P+T
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 192,00 162 2,040 39168
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
91862 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXOES M 19,00 6,43 8,110 154,09
(VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
12147 (CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E UN 38,00 11,57 14,590 554,42
INSTALAGAO. AF_12/2015
1.2 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM
coo1 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR M2 162 450,17 567,750 919,76
13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 284,09 358,290 802,57
1.3 EXTINTORES
72553 EXTINTOR CARGA DE PO ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 9,00 113,74 143,450 1.291,05
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO COM PORTA -
72287 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 171,37 216,130 432,26
RAMPA 01 - ADEQUAGOES FISICAS
DEMOLIGAO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
97626 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,50 419,92 529,600 3.972,00
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 18,75 23,650 177,38
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 4,68 5,900 44,25
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
98228 ATE 3 M, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 14,00 44,74 56,430 790,02
AF_03/2018
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
95952 FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 M3 0,95 1.208,36 1.523,980 1.447,78
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
89454 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA  |M2 26,60 48,19 60,780 1.616,75
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
REBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87529 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 26,60 21,95 27,680 736.29
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA 6CM M3 2,32 352,70 444,830 1.032,90
INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016
96995 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,30 37,13 46,830 763,33
RAMPA 01 - GUARDA CORPO E CORRIMAO
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
99837 TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 40,85 320,35 404,030 16.504,63
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. COMPINTURA AF_04/2019_P |M
99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO 72,530 6.058.87
COM PINTURA. AF_04/2019_P M 82,40 58,30 ' -
RAMPA 02 - ADEQUAGOES FISICAS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,64 4049 51,070 32,68
DEMOLIGAO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
97626 REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M3 0,60 419,92 529,600 317,76
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 18,75 23,650 29,33
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 4,68 5,900 7,32
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
95952 FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 M3 0,38 1.208,36 1.523,980 579,11
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
89454 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA M2 8,76 48,19 60,780 532,43
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014




REBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

87529 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1752 21,98 27,680 484,95
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA 6CM M3 077 352,70 444,830 34252
INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016
RAMPA 02 - GUARDA CORPO E CORRIMAO
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
99837 TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 8,50 320,35 404,030 3.434,26
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
34", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. COMPINTURA AF_04/2019 P |Mm
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO
99855 COM PINTURA. AF_04/2019_P M 34,00 58,30 73,530 250002
VALOR TOTAL DA OBRA : 37.699,58
BDI: 9.847,13
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 47.546,71

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




