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ITEM .
SINAPI 

JULHO/2019
DESCRIÇÃO UM QUANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

.1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 15.437,72

1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 15,00 32,09 40,470 607,05

C002

FAROLETE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED 

MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12 V, 

DURAÇÃO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS  TOMADA 2P+T

UN 2,00 250,76 316,260 632,52

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00 1,62 2,040 367,20

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES 

(VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,00 6,43 8,110 137,87

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    34,00 11,57 14,590 496,06

1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

C001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE)

M2 0,95 450,17 567,750 539,36

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 284,09 358,290 802,57

1.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 4,00 113,74 143,450 573,80

72287
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 171,37 216,130 216,13

1.4 CENTRAL DE GÁS

C004 CENTRAL GLP COMPLETA  PARA 2X P45 UN 1,00 3.764,39 4.747,650 4.747,65

1.5 INSTALAÇÕES DE GÁS PARA CENTRAL 2P45 

92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 14,57 18,380 165,42

92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 27,86 35,140 105,42

92905

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 27,09 34,170 102,51

97541

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " 

X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 16,61 20,950 62,85

92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 9,06 11,430 22,86

MERCADO
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO 

COM LIMITADOR 60KG/H
UN 1,00 218,32 275,350 275,35

10412
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN    5,00 66,31 83,630 418,15

4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN    1,00 3,55 4,480 4,48

85120 MANOMETRO 0 A 300 PSI - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 113,08 142,620 142,62

1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    1,00 3,59 4,530 4,53

92700

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 22,09 27,860 111,44

MERCADO CONEXÃO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 67,350 134,70

92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00 42,27 53,310 799,65

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2,00 8,80 11,100 22,20

97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,50 83,08 104,780 52,39

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 0,12 352,70 444,830 53,38

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,00 21,95 27,680 83,04

1.6 PORTA DE ACESSO

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,00 401,91 506,890 506,89

CNPJ:

Data Base:

BDI c/ desoneração:

50,67% (mês)

88,33% (hora)

Encargos sociais s/ m.o.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Área:

Custo Unit

1,00

15.437,72R$                     



97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 8,12 2,49 3,140 25,50

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 18,75 23,650 23,65

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 4,68 5,900 5,90

95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILAR)
M3 0,20 1.181,07 1.489,570 297,91

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,00 21,95 27,680 138,40

4930

PORTÃO/PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM PERFIL BARRA U, COM 

REQUADRO E GUARNICAO, MAÇANETA - COMPLETO - ACABAMENTO 

PINTUA 

M2    8,12 237,85 299,980 2.435,84

88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃO. AF_06/2014
M2 10,00 14,70 18,540 185,40

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 0,06 352,70 444,830 26,69

89046
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES 

INTERNOS
M2 3,00 29,16 36,780 110,34

12.240,50

3.197,22

15.437,72

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


