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Recursos próprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Construção de muro de arrimo

Rua Souza Naves, 413

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

SINAPI AGO/2019 DESONERADO

23,01%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UN.
VALOR 

UNIT.
QUANT.

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 2.912,63

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 356,41 2,25 438,42 986,45

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 38,66 40,50 47,56 1.926,18

.2 ESTRUTURA TOTAL DO GRUPO: 31.568,39

FUNDAÇÃO - BLOCO (21 UND) / ESTACA COM 2,00M

2.1 98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.

AF_03/2018 M 66,91 42,00 82,31 3.457,02

2.2 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 79,01 2,77 97,19 269,41

2.3 96543

ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017 KG 12,58 33,50 15,47 518,31

2.4 96547

ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017 KG 7,09 186,05 8,72 1.622,37

2.5 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,10 151,60 9,96 1.509,91

2.6 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 60,35 10,08 74,24 748,34

2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 348,94 1,01 429,23 432,66

VIGAS - BALDRAMES E SUPERIORES

2.8 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE

FÔRMA. AF_06/2017 M3 103,69 1,83 127,55 233,18

2.9 92775

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,68 116,42 15,60 1.816,21

2.10 92778

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,02 399,82 9,87 3.946,18

2.11 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 51,12 72,60 62,88 4.565,09

2.12 96557

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 348,94 1,36 429,23 584,29

2.13 92720

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 336,92 4,08 414,45 1.692,51

2.14 74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 9,33 23,60 11,48 270,87

PILARES

2.15 92775

ARMAÇÃO DE PILAR  DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,68 71,92 15,60 1.121,92

2.16 92778

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,02 113,84 9,87 1.123,57

2.17 92779

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,96 186,15 8,56 1.593,43

2.18 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 60,67 54,79 74,63 4.088,68

2.19 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 336,92 4,76 414,45 1.974,44

2.20 74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 9,33 31,00 11,48 355,83

.3 ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 24.216,20

3.1 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 117,58 95,07 144,64 13.750,20

3.2 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,99 191,10 3,68 703,25

3.3 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 29,24 191,10 35,97 6.873,87

Área:

Custo R$/m2

133,65

475,14R$                         

Data Base:

BDI c/ desoneração:

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de Repasse:

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:



3.4 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 27,87 65,34 34,28 2.239,86

3.5 68053

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 5,75 91,80 7,07 649,03

.4 FECHAMENTO OITÃO BARRACÃO TOTAL DO GRUPO: 4.805,45

4.1 92620*

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 18 M,

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 2.433,78 1,00 2.993,79 2.993,79

4.2 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 45,50 18,00 55,97 1.007,46

4.3 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 35,34 18,50 43,47 804,20

51.623,98

11.878,68

63.502,66

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


