PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP-041/2019 Area: 133,65 m?
N° Contrato de Repasse: Recursos proéprios Custo R$/m2 R$ 475,14
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Construgdo de muro de arrimo
Local da Obra: Rua Souza Naves, 413
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: SINAPI AGO/2019 DESONERADO
BDI c/ desoneragao: 23,01%
VALOR VALOR
ITEM . REF. DESCRIGAO UN. QUANT. TOTAL
| ¢ UNIT. UNIT C/ BDI
A SERVIGOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 2.912,63
1.1 742091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 356,41 2,25 438,42 986,45,
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 38,66 40,50 47,56 1.926,18
2 ESTRUTURA TOTAL DO GRUPO: 31.568,39
FUNDAGAO - BLOCO (21 UND) / ESTACA COM 2,00M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
2.1 98229 AF_03/2018 M 66,91 42,00 82,31 3.457,02
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISAO DE
22 96523 FORMA. AF_06/2017 M3 79,01 2,77 97,19 269,41
ARMAGAO DE ESTACA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
2.3 96543 AF_06/2017 KG 12,58 33,50 15,47 518,31
ARMAGAO DE ESTACA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
24 96547 AF_06/2017 KG 7,09 186,05 8,72 1.622,37
ARMAGAO DE BLOCO DE COROAMENTO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM
25 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,10 151,60 9,96 1.509,91
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
2.6 96534 AF_06/2017 M2 60,35 10,08 74,24 748,34
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE
2.7 96557 BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 348,94 1,01 429,23 432,66
VIGAS - BALDRAMES E SUPERIORES
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
2.8 96527 FORMA. AF_06/2017 M3 103,69 1,83 127,55 233,18
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
2.9 92775 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,68 116,42 15,60 1.816,21
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
2.10 92778 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,02 399,82 9,87 3.946,18
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2.1 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 | M2 51,12 72,60 62,88 4.565,09
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
2.12 96557 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 348,94 1,36 429,23 584,29
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
2.13 92720 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 336,92 4,08 414,45 1.692,51
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
2.14 74106/1 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 9,33 23,60 11,48 270,87
PILARES
ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
2.15 92775 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,68 71,92 15,60 1.121,92
ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
2.16 92778 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,02 113,84 9,87 1.123,57
ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA,
217 92779 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,96 186,15 8,56 1.593,43
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
2.18 92418 COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 60,67 54,79 74,63 4.088,68
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
2.19 92720 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 336,92 4,76 414,45 1.974,44
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
2.20 74106/1 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 9,33 31,00 11,48 355,83
3 ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 24.216,20
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
31 87501 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 117,58 95,07 144,64 13.750,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
3.2 87879 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,99 191,10 3,68 703,25
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
33 87794 PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 29,24 191,10 3597 6.873,87




IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /

3.4 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 M2 27,87 65,34 34,28 2.239,86
FORNECIMENTO/INSTALACAO ~ LONA  PLASTICA  PRETA,  PARA

3.5 68053 IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 5,75 91,80 7,07 649,03

4 FECHAMENTO OITAO BARRACAO TOTAL DO GRUPO: 4.805,45)
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 18 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

4.1 92620* TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 UN 2.433,78 1,00 2.993,79 2.993,79
TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

4.2 94213 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M2 45,50 18,00 55,97 1.007,46

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,

4.3 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 35,34 18,50 43,47 804,20

VALOR TOTAL DA OBRA : 51.623,98

BDI : 11.878,68

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 63.502,66

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




