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ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI AGOSTO 

19 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 5.481,09

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M M2 2,50 356,41 447,37 1.118,43

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 66,00 38,66 48,53 3.202,98

1.3 97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M2 4,20 7,37 9,25 38,85

1.4 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M2 1,60 21,31 26,75 42,80

1.5 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,50 2,64 3,31 14,90

1.6 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,55 20,98 26,33 14,48

1.7 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 0,55 5,74 7,20 3,96

1.8 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 5,80 53,28 66,88 387,90

1.9 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 11,60 2,99 3,75 43,50

1.10 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE 

PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 11,60 19,62 24,63 285,71

1.11 88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 11,60 13,52 16,97 196,85

1.12 88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 11,60 8,98 11,27 130,73

2

SINAPI AGOSTO 

19 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCHONETE E SANITARIOS TOTAL DO GRUPO: 13.375,20

FUNDAÇÕES

2.1

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

20 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 32,00 38,08 47,80 1.529,60

2.2

43066

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM - PARA ESTACAS M     32,00 5,66 7,10 227,20

SAPATA: 60X60X20CM

2.3
96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,43 79,01 99,17 240,98

2.4

92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,39 11,43 14,35 106,05

2.5
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,87 9,97 12,51 486,26

2.6

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,42 8,02 10,07 255,98

2.7

96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 4,80 60,35 75,75 363,60

2.8

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,72 348,94 437,99 315,35

VIGA BALDRAME

2.9
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,22 103,69 130,15 158,78

2.10

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 34,00 12,68 15,92 541,28

2.11

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 43,69 9,97 12,51 546,56

8.501,23

 R$                                                52,46 

8.501,23

 R$                                                52,46 
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2.12

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,83 51,12 64,17 887,47

2.13

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,04 348,94 437,99 455,51

2.14
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 17,97 9,33 11,71 210,43

PILARES

2.15

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 34,99 12,68 15,92 557,04

2.16

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 70,09 8,02 10,07 705,81

2.17

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 23,31 60,67 76,15 1.775,06

2.18

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,17 297,60 373,55 437,05

VIGAS SUPERIOR

2.19

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 34,00 12,68 15,92 541,28

2.20

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 68,24 8,02 10,07 687,18

2.21

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 17,53 86,95 109,14 1.913,22

2.22

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 1,04 332,08 416,83 433,50

3

SINAPI AGOSTO 

19

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PARQUINHO INFANTIL - 

PERGOLADO - BANCOS DE CONCRETO TOTAL DO GRUPO: 48.858,76

VIGA DE CONTENÇÃO - PARQUINHO INFANTIL

3.1
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,87 103,69 130,15 373,53

3.2

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 57,73 12,68 15,92 919,06

3.3

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 67,31 9,97 12,51 842,05

3.4

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 25,56 51,12 64,17 1.640,19

3.5

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,92 348,94 437,99 840,94

PILAR - PARQUINHO INFANTIL

3.6

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,17 12,68 15,92 82,31

3.7

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,68 10,73 13,47 103,45

3.8

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 2,24 60,67 76,15 170,58

3.9

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,11 297,60 373,55 41,09

VIGA SUPERIOR - PARQUINHO INFANTIL

3.10

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,25 12,68 15,92 274,62

3.11

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,68 10,73 13,47 211,21

3.12

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 8,00 51,12 64,17 513,36

3.13

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 0,60 332,08 416,83 250,10

3.14 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,71 41,25 51,78 451,00

3.15
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 8,71 84,94 106,62 928,66

3.16

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 7,0CM. AF_07/2016 M3 12,19 399,71 501,72 6.115,97

3.17
COMP. 03

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM 

SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO. M2 174,15 4,25 5,33 928,22



3.18

43390

GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM 

DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, 

INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO 

DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA 

CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO 

DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA) M2    190,00 75,00 94,14 17.886,60

BLOCOS DE FUNDAÇÃO - PERGOLADO

3.19
96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,50 79,01 99,17 148,76

3.20
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 20,84 9,97 12,51 260,71

3.21

96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 9,60 60,35 75,75 727,20

3.22

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,96 348,94 437,99 420,47

3.23
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. - PILAR DE MADEIRA M2 2,54 9,33 11,71 29,74

MESA DE CONCRETO PERGOLADO

3.24
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,36 103,69 130,15 46,85

3.25
COMP. 01

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

12X25CM - ARMADA COM TRELIÇA NERVURADA. M 7,80 58,22 73,07 569,95

3.26

94995

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 M2 6,00 61,44 77,12 462,72

3.27

92537

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 6,00 16,76 21,04 126,24

VIGA CINTA - CHURRASQUEIRAS PERGOLADOS

3.28
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,43 103,69 130,15 55,96

3.29
COMP. 01

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

12X25CM - ARMADA COM TRELIÇA NERVURADA. M 9,60 58,22 73,07 701,47

3.30
COMP. 02

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

12X15CM - ARMADA COM TRELIÇA NERVURADA. M 9,60 41,65 52,28 501,89

FUNDAÇÕES - BANCOS DE CONCRETO

3.31

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

20 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 22,50 38,08 47,80 1.075,50

VIGA BALDRAME - BANCOS DE CONCRETO

3.32
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,80 103,69 130,15 104,12

3.33

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 35,57 12,68 15,92 566,27

3.34
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,55 10,67 13,39 502,79

3.35

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 15,90 51,12 64,17 1.020,30

3.36

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,95 348,94 437,99 417,84

3.37
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 11,99 9,33 11,71 140,40

PILARES - BANCOS DE CONCRETO

3.38

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,76 12,68 15,92 314,58

3.39

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 21,39 10,73 13,47 288,12

3.40

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 10,66 60,67 76,15 811,76

3.41

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,43 297,60 373,55 161,37

VIGA SUPERIOR - BANCOS DE CONCRETO

3.42

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,69 12,68 15,92 408,98

3.43

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 35,80 10,73 13,47 482,23

3.44

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 9,54 51,12 64,17 612,18

3.45

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 0,57 332,08 416,83 238,43



PISO DE CONCRETO ARMADO - BANCOS DE CONCRETO

3.46
97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 29,13 0,54 0,68 19,81

3.47 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,15 41,25 51,78 266,67

3.48
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 2,91 84,94 106,62 310,26

3.49

94995

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 M2 58,25 61,44 77,12 4.492,24

4

SINAPI AGOSTO 

19 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - DESCKS TOTAL DO GRUPO: 37.398,90

FUNDAÇÕES

4.1

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

20 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 90,00 38,08 47,80 4.302,00

4.2

43066

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM - PARA ESTACAS M     90,00 5,66 7,10 639,00

SAPATA

4.3
96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 15,52 79,01 99,17 1.539,12

4.4

92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 16,86 11,43 14,35 241,94

4.5
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 224,68 9,97 12,51 2.810,75

4.6

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 98,40 8,02 10,07 990,89

4.7

96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 21,60 60,35 75,75 1.636,20

4.8

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 4,50 348,94 437,99 1.970,96

VIGA BALDRAME

4.9
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,47 103,69 130,15 191,32

4.10

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 42,68 12,68 15,92 679,47

4.11

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 66,36 9,97 12,51 830,16

4.12

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 21,00 51,12 64,17 1.347,57

4.13

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,58 348,94 437,99 692,02

PILARES

4.14

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 54,84 12,68 15,92 873,05

4.15

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 153,26 8,02 10,07 1.543,33

4.16

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 36,00 60,67 76,15 2.741,40

4.17

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 2,16 297,60 373,55 806,87

VIGAS SUPERIOR

4.18

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 112,36 12,68 15,92 1.788,77

4.19

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 236,92 8,02 10,07 2.385,78

4.20

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 69,98 86,95 109,14 7.637,62

4.21

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 4,20 332,08 416,83 1.750,69

5

SINAPI AGOSTO 

19

ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS, CERAMICOS, DECKS DE 

MADEIRA E GUARDA-CORPO TOTAL DO GRUPO: 98.302,15

ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

5.1

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 138,16 53,28 66,88 9.240,14



5.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 382,49 2,99 3,75 1.434,34

5.3

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE 

PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 382,49 19,62 24,63 9.420,73

5.4
93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,00 43,55 54,66 109,32

5.5
93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,60 50,75 63,70 165,62

5.6
93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,60 48,00 60,25 156,65

5.7
93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 M 5,26 41,63 52,25 274,84

PISO DE CONCRETO

5.8 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,84 41,25 51,78 43,50

5.9
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,84 84,94 106,62 89,56

5.10

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 7,0CM. AF_07/2016 M3 1,18 399,71 501,72 592,03

REVESTIMENTO CERÂMICOS

5.11

87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 16,79 28,39 35,64 598,40

5.12

87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 74,43 42,01 52,73 3.924,69

5.13

COMP. 13

EXECUÇÃO DE PERGOLADO EM TORAS DE MADEIRA DE EUCALIPITO 

TRATADO COM DIÂMETRO DE 19MM CADA, PÉ DIREITO DE 2,45M, COM 

DUAS VIGAS DE 3,30M DE COMPRIMENTO E TRAMA DE OITO TORAS 

SOBRE A ESTRUTURA DAS VIGAS. CONFORME AS DESCRIÇÕES EM 

PROJETO,   O PERGOLADO DEVE SER ENVERNIZADAS TODAS AS TORAS.  

EXECUÇÃO DO PERGOLADO INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

E INSTALAÇÃO. UNID 3,00 4.299,75 5.397,04 16.191,12

DECK DE MADEIRA

5.14

COMP. 09

EXECUÇÃO DE DECK DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, TABUA 

CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 4X10CM FIXADO COM PARAFUSOS EM 

PECAS DE MADEIRA DE CAIBRO 6x16CM E ASSENTADO  SOBRE 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGAS) - CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO M2    126,00 202,53 254,22 32.031,72

GUARDA-CORPO DECK

5.15

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M 50,00 382,88 480,59 24.029,50

6

SINAPI AGOSTO 

19 COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 6.479,39

6.1

92558

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015 UN 2,00 994,95 1.248,86 2.497,72

6.2

92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 25,97 15,51 19,47 505,64

6.3

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016 M2 25,97 31,84 39,97 1.038,02

6.4
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 22,51 40,78 51,19 1.152,29

6.5
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017 - MOLDURA M 41,10 7,71 9,68 397,85

6.6
84093

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO M 15,10 34,44 43,23 652,77

ÁGUAS PLUVIAIS

6.7
94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 5,30 35,34 44,36 235,11

7

SINAPI AGOSTO 

19 ESQUADRIAS E ALAMBRADO TOTAL DO GRUPO: 77.779,04

7.1

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 3,78 648,34 813,80 3.076,16

7.2

91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 2,00 59,82 75,09 150,18

7.3
73933/1

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 

GUARNICOES M2 1,00 485,24 609,07 609,07

7.4

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,00 75,46 94,72 94,72

7.5

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 8MM, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 0,50 227,90 286,06 143,03

7.6

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA M 1,10 65,29 81,95 90,15



7.7
98695

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 2,85 53,42 67,05 191,09

7.8
COMP. 04

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UNID 1,00 434,91 545,90 545,90

7.9
COMP. 10

ALCAPAO EM FERRO 100X220CM, INCLUSO FERRAGENS, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO UN    1,00 344,22 432,06 432,06

CERCA ENTORNO - LAGO E PARQUINHO INFANTIL

7.10

COMP. 05

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,DIAMETRO 

1.1/2", ALTURA 1M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM  (12 BWG) E 

MALHA 5X5CM, SOLDADA SOBRE CANTONEIRA DE FERRO E TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", FIXADO EM ESTRUTURA 

DE SUSTENTAÇÃO, COM SOLDA. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO. M2    199,50 250,34 314,23 62.688,89

7.11

COMP. 06

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,DIAMETRO 

1.1/2", ALTURA 1M, FIXADOS A CADA 2M EM VIGA, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM  (12 BWG) E MALHA 5X5CM, 

SOLDADA SOBRE CANTONEIRA DE FERRO E TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", FIXADO EM ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO, COM SOLDA. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO. M2    43,30 144,32 181,15 7.843,80

7.12

COMP. 07

PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM, 

MALHA 5X5 CM, MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. M2    2,00 762,43 957,00 1.914,00

8

SINAPI AGOSTO 

19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TOTAL DO GRUPO: 11.024,88

HIDRAULICO

8.1

91785

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 34,70 35,11 44,07 1.529,23

PEÇAS

8.2

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00 51,20 64,27 192,81

8.3
90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 UN 1,00 23,68 29,72 29,72

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

8.4

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00 308,26 386,93 773,86

8.5
86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00 432,47 542,84 1.085,68

8.6
95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016 UN 2,00 45,92 57,64 115,28

8.7 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    2,00 32,20 40,42 80,84

8.8
37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO UN    2,00 32,20 40,42 80,84

8.9
36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM (PORTAS) UN    2,00 92,91 116,62 233,24

8.10
36220

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - VERTICAL) UN    2,00 106,54 133,73 267,46

8.11
36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - HORIZONTAL) UN    4,00 115,24 144,65 578,60

8.12
36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM (LAVATORIO) UN    4,00 92,91 116,62 466,48

ESGOTO

8.13

91792

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 4,32 45,48 57,09 246,63

8.14

91793

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 M 5,97 65,61 82,35 491,63

8.15

91795

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 M 18,22 49,65 62,32 1.135,47

8.16

93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO 

DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 UN 3,00 815,84 1.024,04 3.072,12

8.17

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 25,91 32,52 65,04

8.18

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 UN 1,00 58,61 73,57 73,57

8.19
74166/1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 192,25 241,31 241,31

8.20
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3 2,27 68,04 85,40 193,86

8.21
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 2,27 24,99 31,37 71,21

9

SINAPI AGOSTO 

19 ELÉTRICA TOTAL DO GRUPO: 94.777,00



9.1

COTAÇÃO

POSTE DE LED EM ALUMÍNIO INJETADO, CIRCULAR, COMPRIMENTO H= 

4,10M, COM SUPORTE COMPLETO DA LUMINÁRIA C/LÂMPADA DE LED 

150W, 220V, DE ALTA PRESSÃO, POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO 

CIRCULAR, TENDO DIÂMETRO NA BASE DE 100mm E NO TOPO DE 60.3mm, 

COM UMA PONTEIRA DE 57mm, PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA, COM 

FIXAÇÃO DA BASE DO POSTE SOBRE UM BLOCO DE ANCORAGEM EM 

CONCRETO 20MPA. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO. UNID 27,00 1.813,33 2.276,10 61.454,70

9.2 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 52,00 155,56 195,26 10.153,52

9.3

COMP. 11

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS,  SUBTERRANEO INCLUSO ESCAVAÇÃO E 

REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 411,15 11,04 13,86 5.698,54

9.4

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,50 7,26 9,11 141,21

9.5
97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 5,00 30,81 38,67 193,35

9.6
92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 48,90 61,38 429,66

9.7
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 22,84 28,67 143,35

9.8
34643

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 

DIAMETRO = 300 MM UN    1,00 13,25 16,63 16,63

9.9

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,44 2,53 3,18 192,20

9.10

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 179,02 3,96 4,97 889,73

9.11

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.302,08 5,39 6,77 8.815,08

9.12

91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 64,70 8,74 10,97 709,76

9.13
92981

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,00 8,05 10,10 80,80

9.14
92985

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 19,31 24,24 363,60

9.15

74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 357,00 448,11 448,11

9.16

84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 67,79 85,09 85,09

9.17
COMP. 14

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA, COMPRIMENTO 1,50M  COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID 27,00 24,87 31,21 842,67

9.18
93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 70,34 88,29 88,29

9.19
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 91,97 115,44 115,44

9.20
93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6,00 60,65 76,13 456,78

9.21
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 11,85 14,87 14,87

9.22
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 12,73 15,98 15,98

9.23
83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 29,34 36,83 184,15

9.24

COTAÇÃO

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 100A COM POSTE DE 

CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO, 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO, DENTRO DOS 

PADRÕES DA COPEL UNID 1,00 2.362,42 2.965,31 2.965,31

SUPORTE PARA QUADRO DE DISJUNTOR

9.25

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 2,25 53,28 66,88 150,48

9.26

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 4,50 2,99 3,75 16,88

9.27

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE 

PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 4,50 19,62 24,63 110,84

10

SINAPI AGOSTO 

19 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 9.488,08

LANCHONETE E SANITARIOS

10.1
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 50,56 2,52 3,16 159,77

10.2
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 50,56 19,09 23,96 1.211,42

10.3 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 2,87 10,57 13,27 38,08

10.4
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 2,87 24,64 30,93 88,77

10.5
73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA M2 8,18 26,72 33,54 274,36

PAREDE PARA GRAFITAR

10.6
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 128,44 2,17 2,72 349,36

10.7
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 128,44 11,48 14,41 1.850,82

BANCOS DE CONCRETO



10.8
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M2 84,92 17,55 22,03 1.870,79

10.9
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 84,92 11,48 14,41 1.223,70

MESA DE CONCRETO PERGOLADO

10.10
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M2 7,16 17,55 22,03 157,73

10.11
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 7,16 11,48 14,41 103,18

10.12
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 15,60 2,52 3,16 49,30

10.13
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 15,60 19,09 23,96 373,78

SUPORTE DE QUADRO DE DISJUNTOR

10.13
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 4,50 2,52 3,16 14,22

10.14
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 4,50 19,09 23,96 107,82

CHURRASQUEIRAS PERGOLADO

10.15
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 7,75 2,52 3,16 24,49

10.16
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 7,75 19,09 23,96 185,69

MURETA DE CONTENÇÃO TRILHAS E PARQUINHO INFANTIL

10.17
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 51,80 2,52 3,16 163,69

10.18
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 51,80 19,09 23,96 1.241,13

11

SINAPI AGOSTO 

19 PAISAGISMO TOTAL DO GRUPO: 43.019,79

11.1 COMP. 08 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 3.500,00 9,37 11,76 41.160,00

11.2

COMP. 12
FLOREIRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM PINTURA EM 

TEXTURA AO SEU ENTORNO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES DE PROJETO. UNID 3,00 493,89 619,93 1.859,79

355.309,34

90.674,94

445.984,28

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


