Edital :

N° Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:

Data Base:

BDI Adotado

PLANILHA ORCAMENTARIA

TP -XxX

Area:

8.501,23

Recursos proprios

Custo

R$

52,46

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Revitalizacdo Lago da Paz

Rua Padre Anchieta

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

01/11/2019

25,52%

| ITEM . | REF.

DESCRICAO

|UND.| QUANT. |

VALOR I VALOR

UNIT

UNIT C/BDI

| TOTAL

SINAPI AGOSTO
1 19

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL DO GRUPO:

5.481,09

11 74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M

M2

2,50

356,41

447,37

1.118,43

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

66,00

38,66

48,53

3.202,98

13 97644

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

4,20

7,37

9,25

38,85

14 97645

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

1,60

21,31

26,75

42,80

15 97631

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

4,50

2,64

3,31

14,90

1.6 72897

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

0,55

20,98

26,33

14,48

17 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3

0,55

5,74

7,20

3,96

18 87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

5,80

53,28

66,88

387,90

1.9 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

11,60

2,99

3,75

43,50

1.10 87535

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA OU PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE
PAREDES, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

11,60

19,62

24,63

285,71

111 88497

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

11,60

13,52

16,97

196,85

112 88487

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

11,60

8,98

11,27

130,73

SINAPI AGOSTO
2 19

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCHONETE E SANITARIOS

TOTAL DO GRUPO:

13.375,20

FUNDAGOES

90877
2.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
20 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO
POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015

32,00

38,08

47,80

1.529,60

43066
2.2

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2
MM - PARA ESTACAS

32,00

5,66

227,20

SAPATA: 60X60X20CM

23 96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

2,43

79,01

99,17

240,98

92915
2.4

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

7,39

11,43

14,35

106,05

25 96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

38,87

9,97

12,51

486,26

92778
2.6

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

25,42

8,02

10,07

255,98

96534
2.7

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

4,80

60,35

75,75

363,60

96557
2.8

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

0,72

348,94

437,99

315,35

VIGA BALDRAME

29 96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

1,22

103,69

130,15

158,78

92775
2.10

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

34,00

12,68

15,92

541,28

92777

211

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

43,69

9,97

12,51

546,56




212

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

13,83

51,12

64,17

887,47

2.13

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,04

348,94

437,99

455,51

2.14

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

17,97

9,33

11,71

210,43

PILARES

2.15

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

34,99

12,68

15,92

557,04

2.16

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

70,09

8,02

10,07

705,81

217

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

23,31

60,67

76,15

1.775,06

2.18

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,17

297,60

373,55

437,05

VIGAS SUPERIOR

2.19

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

34,00

12,68

15,92

541,28

2.20

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

68,24

8,02

10,07

687,18

221

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

17,53

86,95

109,14

1.913,22

2.22

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

1,04

332,08

416,83

433,50

SINAPI AGOSTO
e

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PARQUINHO INFANTIL -
PERGOLADO - BANCOS DE CONCRETO

TOTAL DO GRUPO:

48.858,76

VIGA DE CONTENGAO - PARQUINHO INFANTIL

3.1

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

103,69

130,15

373,53

3.2

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

57,73

12,68

15,92

919,06

3.3

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

67,31

9,97

12,51

842,05

3.4

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

25,56

51,12

64,17

1.640,19

3.5

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,92

348,94

437,99

840,94

PILAR - PARQUINHO INFANTIL

3.6

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

517

12,68

15,92

82,31

3.7

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

7,68

10,73

13,47

103,45

3.8

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

2,24

60,67

76,15

170,58

3.9

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,11

297,60

373,55

41,09

VIGA SUPERIOR - PARQUINHO INFANTIL

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

17,25

12,68

15,92

274,62

3.11

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

15,68

10,73

13,47

211,21

3.12

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

8,00

51,12

64,17

513,36

3.13

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

0,60

332,08

416,83

250,10

3.14

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

8,71

41,25

51,78

451,00

3.15

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

8,71

84,94

106,62

928,66

3.16

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NAO ARMADO,
E=7,0CM. AF_07/2016

M3

12,19

399,71

501,72

6.115,97

3.17

COMP. 03

EXECUGAO DE JUNTAS DE DILATAGAO SERRADAS PREENCHIDAS COM
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.

M2

174,15

4,25

5,33

928,22




3.18

43390

GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM
DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2,
INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO
DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA
CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO
DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)

190,00

75,00

94,14

17.886,60

BLOCOS DE FUNDAGAO - PERGOLADO

3.19

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

1,50

79,01

99,17

148,76

3.20

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

20,84

9,97

12,51

260,71

3.21

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

9,60

60,35

75,75

727,20

3.22

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

0,96

348,94

437,99

420,47

3.23

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. - PILAR DE MADEIRA

M2

2,54

9,33

11,71

29,74

MESA DE CONCRETO PERGOLADO

3.24

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,36

103,69

130,15

46,85

3.25

COMP. 01

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
12X25CM - ARMADA COM TRELICA NERVURADA.

7,80

58,22

73,07

569,95

3.26

94995

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016

M2

6,00

61,44

77,12

462,72

3.27

92537

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

6,00

16,76

21,04

126,24

VIGA CINTA - CHURRASQUEIRAS PERGOLADOS

3.28

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,43

103,69

130,15

55,96

3.29

COMP. 01

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
12X25CM - ARMADA COM TRELICA NERVURADA.

9,60

58,22

73,07

701,47

3.30

COMP. 02

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
12X15CM - ARMADA COM TRELICA NERVURADA.

9,60

41,65

52,28

501,89

FUNDAGOES - BANCOS DE CONCRETO

3.31

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
20 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO
POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

22,50

38,08

47,80

1.075,50

VIGA BALDRAME - BANCOS DE CONCRETO

3.32

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,80

103,69

130,15

104,12

3.33

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

35,57

12,68

15,92

566,27

3.34

96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

37,55

10,67

13,39

502,79

3.35

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

15,90

51,12

64,17

1.020,30

3.36

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

0,95

348,94

437,99

417,84

3.37

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

11,99

9,33

11,71

140,40

PILARES - BANCOS DE CONCRETO

3.38

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

19,76

12,68

15,92

314,58

3.39

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

21,39

10,73

13,47

288,12

3.40

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

10,66

60,67

76,15

811,76

3.41

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,43

297,60

373,55

161,37

VIGA SUPERIOR - BANCOS DE CONCRETO

3.42

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

25,69

12,68

15,92

408,98

3.43

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

35,80

10,73

13,47

482,23

3.44

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

9,54

51,12

64,17

612,18

3.45

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

0,57

332,08

416,83

238,43




PISO DE CONCRETO ARMADO - BANCOS DE CONCRETO

3.46

97084

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE PISO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

M2

29,13

0,54

0,68

19,81

3.47

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

515

41,25

51,78

266,67

3.48

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

2,91

84,94

106,62

310,26

3.49

94995

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016

M2

58,25

61,44

77,12

4.492,24

SINAPI AGOSTO
i)

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - DESCKS

TOTAL DO GRUPO:

37.398,90

FUNDAGOES

4.1

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
20 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO
POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015

90,00

38,08

47,80

4.302,00

4.2

43066

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2
MM - PARA ESTACAS

90,00

5,66

7,10

639,00

SAPATA

4.3

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

15,52

79,01

99,17

1.539,12

4.4

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

16,86

11,43

14,35

241,94

4.5

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

224,68

9,97

12,51

2.810,75

4.6

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

98,40

8,02

10,07

990,89

4.7

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

21,60

60,35

75,75

1.636,20

4.8

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

4,50

348,94

437,99

1.970,96

VIGA BALDRAME

4.9

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

1,47

103,69

130,15

191,32

4.10

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

42,68

12,68

15,92

679,47

4.11

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

66,36

9,97

12,51

830,16

4.12

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

21,00

51,12

64,17

1.347,57

4.13

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

348,94

437,99

692,02

PILARES

4.14

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

54,84

12,68

15,92

873,05

4.15

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

153,26

8,02

10,07

1.543,33

4.16

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

36,00

60,67

76,15

2.741,40

4.17

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,16

297,60

373,55

806,87

VIGAS SUPERIOR

4.18

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

112,36

12,68

15,92

1.788,77

4.19

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

236,92

8,02

10,07

2.385,78

4.20

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

69,98

86,95

109,14

7.637,62

4.21

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

4,20

332,08

416,83

1.750,69

SINAPI AGOSTO
19

ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS, CERAMICOS, DECKS DE
MADEIRA E GUARDA-CORPO

TOTAL DO GRUPO:

98.302,15

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

5.1

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

138,16

53,28

66,88

9.240,14




5.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

382,49

2,99

3,75

1.434,34

5.3

87535

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA OU PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE
PAREDES, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

382,49

19,62

24,63

9.420,73

5.4

93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,00

43,55

54,66

109,32

5.5

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2,60

50,75

63,70

165,62

5.6

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,60

48,00

60,25

156,65

5.7

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

5,26

41,63

52,25

274,84

PISO DE CONCRETO

5.8

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

0,84

41,25

51,78

43,50

5.9

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

0,84

84,94

106,62

89,56

5.10

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NAO ARMADO,
E=7,0CM. AF_07/2016

M3

1,18

399,71

501,72

592,03

REVESTIMENTO CERAMICOS

5.11

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

16,79

28,39

35,64

598,40

5.12

87269

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

74,43

42,01

52,73

3.924,69

5.13

COMP. 13

EXECUGAO DE PERGOLADO EM TORAS DE MADEIRA DE EUCALIPITO
TRATADO COM DIAMETRO DE 19MM CADA, PE DIREITO DE 2,45M, COM
DUAS VIGAS DE 3,30M DE COMPRIMENTO E TRAMA DE OITO TORAS
SOBRE A ESTRUTURA DAS VIGAS. CONFORME AS DESCRIGOES EM
PROJETO, O PERGOLADO DEVE SER ENVERNIZADAS TODAS AS TORAS.
EXECUGAO DO PERGOLADO INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
E INSTALAGAO.

UNID

3,00

4.299,75

5.397,04

16.191,12

DECK DE MADEIRA

5.14

COMP. 09

EXECUGAO DE DECK DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, TABUA
CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 4X10CM FIXADO COM PARAFUSOS EM
PECAS DE MADEIRA DE CAIBRO 6x16CM E ASSENTADO SOBRE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGAS) - CONFORME AS
ESPECIFICACOES EM PROJETO

M2

126,00

202,53

254,22

32.031,72

GUARDA-CORPO DECK

5.15

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

50,00

382,88

480,59

24.029,50

SINAPI AGOSTO
19

COBERTURA

TOTAL DO GRUPO:

6.479,39

6.1

92558

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_12/2015

UN

2,00

994,95

1.248,86

2.497,72

6.2

92566

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2

25,97

15,51

19,47

505,64

6.3

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2016

M2

25,97

31,84

39,97

1.038,02

6.4

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

22,51

40,78

51,19

1.152,29

6.5

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_05/2017 - MOLDURA

41,10

7,71

9,68

397,85

6.6

84093

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE
TELHADO

15,10

34,44

43,23

652,77

AGUAS PLUVIAIS

6.7

94231

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

5,30

35,34

44,36

235,11

SINAPI AGOSTO
19

ESQUADRIAS E ALAMBRADO

TOTAL DO GRUPO:

77.779,04

7.1

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

M2

3,78

648,34

813,80

3.076,16

7.2

91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

2,00

59,82

75,09

150,18

7.3

73933/1

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM
GUARNICOES

M2

1,00

485,24

609,07

609,07

7.4

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

1,00

75,46

94,72

94,72

75

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 8MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

0,50

227,90

286,06

143,03

7.6

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

1,10

65,29

81,95

90,15




7.7

98695

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

2,85

53,42

67,05

191,09

7.8

COMP. 04

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

1,00

434,91

545,90

545,90

7.9

COMP. 10

ALCAPAO EM FERRO 100X220CM, INCLUSO FERRAGENS, FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

UN

1,00

344,22

432,06

432,06

CERCA ENTORNO - LAGO E PARQUINHO INFANTIL

7.10

COMP. 05

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,DIAMETRO
1.1/2", ALTURA 1M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM (12 BWG) E
MALHA 5X5CM, SOLDADA SOBRE CANTONEIRA DE FERRO E TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", FIXADO EM ESTRUTURA
DE SUSTENTAGAO, COM SOLDA. CONFORME AS ESPECIFICACOES EM
PROJETO.

M2

199,50

250,34

314,23

62.688,89

711

COMP. 06

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,DIAMETRO
1.1/2", ALTURA 1M, FIXADOS A CADA 2M EM VIGA, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM (12 BWG) E MALHA 5X5CM,
SOLDADA SOBRE CANTONEIRA DE FERRO E TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", FIXADO EM ESTRUTURA DE
SUSTENTAGAO, COM SOLDA. CONFORME AS ESPECIFICAGOES EM
PROJETO.

M2

43,30

144,32

181,15

7.843,80

7.12

COMP. 07

PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM,
MALHA 5X5 CM, MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGCAO.

M2

2,00

762,43

957,00

1.914,00

SINAPI AGOSTO
i)

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TOTAL DO GRUPO:

11.024,88

HIDRAULICO

8.1

91785

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

34,70

35,11

44,07

1.529,23

PEGAS

8.2

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4; INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

51,20

64,27

192,81

8.3

90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_03/2015

UN

1,00

23,68

29,72

29,72

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

8.4

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

2,00

308,26

386,93

773,86

8.5

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

2,00

432,47

542,84

1.085,68

8.6

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_10/2016

UN

2,00

45,92

57,64

115,28

8.7

37400

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

UN

2,00

32,20

40,42

80,84

8.8

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

32,20

40,42

80,84

8.9

36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (PORTAS)

UN

2,00

92,91

116,62

233,24

8.10

36220

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (BACIA SANITARIA - VERTICAL)

UN

2,00

106,54

133,73

267,46

8.11

36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (BACIA SANITARIA - HORIZONTAL)

UN

4,00

115,24

144,65

578,60

36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (LAVATORIO)

UN

4,00

92,91

116,62

466,48

ESGOTO

8.13

91792

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

4,32

45,48

57,09

246,63

8.14

91793

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

5,97

65,61

82,35

491,63

8.15

91795

FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

18,22

49,65

62,32

1.135,47

8.16

93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO
DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO
MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2016

UN

3,00

815,84

1.024,04

3.072,12

8.17

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

25,91

32,52

65,04

8.18

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN

1,00

58,61

73,57

73,57

8.19

74166/1

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA
H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

192,25

241,31

241,31

8.20

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

M3

2,27

68,04

85,40

193,86

8.21

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

2,27

24,99

31,37

71,21

SINAPI AGOSTO
19

ELETRICA

TOTAL DO GRUPO:

94.777,00




9.1

COTAGAO

POSTE DE LED EM ALUMINIO INJETADO, CIRCULAR, COMPRIMENTO H=
4,10M, COM SUPORTE COMPLETO DA LUMINARIA C/LAMPADA DE LED
150W, 220V, DE ALTA PRESSAO, POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO
CIRCULAR, TENDO DIAMETRO NA BASE DE 100mm E NO TOPO DE 60.3mm,
COM UMA PONTEIRA DE 57mm, PARA INSTALAGAO DA LUMINARIA, COM
FIXAGAO DA BASE DO POSTE SOBRE UM BLOCO DE ANCORAGEM EM
CONCRETO 20MPA. INCLUSIVE ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. CONFORME AS ESPECIFICAGOES EM PROJETO.

UNID

27,00

1.813,33

2.276,10

61.454,70

9.2

83446

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

UN

52,00

155,56

195,26

10.153,52

9.3

COMP. 11

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO INCLUSO ESCAVAGAO E
REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

411,15

11,04

13,86

5.698,54

9.4

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

15,50

7,26

9,11

141,21

9.5

97589

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

UN

5,00

30,81

38,67

193,35

9.6

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

7,00

48,90

61,38

429,66

9.7

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

5,00

22,84

28,67

143,35

9.8

34643

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
DIAMETRO = 300 MM

UN

1,00

13,25

16,63

16,63

9.9

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

60,44

2,53

3,18

192,20

9.10

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

179,02

3,96

4,97

889,73

9.11

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.302,08

5,39

6,77

8.815,08

9.12

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

64,70

8,74

10,97

709,76

9.13

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

8,00

8,05

10,10

80,80

9.14

92985

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

15,00

19,31

24,24

363,60

9.15

74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

357,00

448,11

448,11

9.16

84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

67,79

85,09

85,09

9.17

COMP. 14

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, COMPRIMENTO 1,50M COM
CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UNID

27,00

24,87

31,21

842,67

9.18

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

70,34

88,29

88,29

9.19

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

91,97

115,44

115,44

9.20

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

6,00

60,65

76,13

456,78

9.21

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

11,85

14,87

14,87

9.22

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

1,00

12,73

15,98

15,98

9.23

83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

29,34

36,83

184,15

9.24

COTAGAO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 100A COM POSTE DE
CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABEAMENTO,
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO, DENTRO DOS
PADROES DA COPEL

UNID

2.362,42

2.965,31

2.965,31

SUPORTE PARA QUADRO DE DISJUNTOR

9.25

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

2,25

53,28

66,88

150,48

9.26

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

4,50

2,99

3,75

16,88

9.27

87535

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA OU PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE
PAREDES, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

4,50

19,62

24,63

110,84

10

SINAPI AGOSTO
19

PINTURA

TOTAL DO GRUPO:

9.488,08

LANCHONETE E SANITARIOS

10.1

88415

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2

50,56

2,52

3,16

159,77

10.2

88431

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2

50,56

19,09

23,96

1.211,42

103

84657

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO

M2

2,87

10,57

13,27

38,08

10.4

74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2

2,87

24,64

30,93

88,77

105

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

M2

8,18

26,72

33,54

274,36

PAREDE PARA GRAFITAR

10.6

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

128,44

2,17

2,72

349,36

10.7

88489

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

128,44

11,48

14,41

1.850,82

BANCOS DE CONCRETO




96130

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

10.8 CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 M2 84,92 17,55 22,03 1.870,79
58489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
10.9 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 84,92 11,48 14,41 1.223,70
MESA DE CONCRETO PERGOLADO
06130 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
10.10 CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 M2 7,16 17,55 22,03 157,73
98489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
10.11 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 7,16 11,48 14,41 103,18
8415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
10.12 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 15,60 2,52 3,16 49,30
08431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
10.13 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 15,60 19,09 23,96 373,78
SUPORTE DE QUADRO DE DISJUNTOR
o8415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
10.13 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 4,50 2,52 3,16 14,22
8431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
10.14 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 4,50 19,09 23,96 107,82
CHURRASQUEIRAS PERGOLADO
8415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
10.15 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 7,75 2,52 3,16 24,49
o8431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
10.16 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 7,75 19,09 23,96 185,69
MURETA DE CONTENGAO TRILHAS E PARQUINHO INFANTIL
o8415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
10.17 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 51,80 2,52 3,16 163,69
8431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
10.18 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 51,80 19,09 23,96 1.241,13
SINAPI AGOSTO
11 19 PAISAGISMO TOTAL DO GRUPO: 43.019,79
111 COMP. 08 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 3.500,00 9,37 11,76 41.160,00
FLOREIRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM PINTURA EM
COMP. 12 TEXTURA AO SEU ENTORNO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
11.2 CONFORME AS ESPECIFICACOES E DIMENSOES DE PROJETO. UNID 3,00 493,89 619,93 1.859,79
VALOR TOTAL DA OBRA : 355.309,34
BDI : 90.674,94
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 445.984,28

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




