PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 302,35
N° Contrato de Recursos proprios Custo | R$ 1.170,41
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Edificacdo Corpo de Bombeiros DV

Local da Obra: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 135 - Alto da Colina
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 05/12/2019

BDI Adotado 26,30%

VALOR I VALOR I TOTAL

| ITEM . | REF. | DESCRICAO | UND. | QUANT. | UNIT UNIT C/ BDI

SINAPI
1 SETEMBRO 19 [SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 3.512,36

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M M2 2,50 356,47 450,22 1.125,55

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 48,84 38,69 48,87 2.386,81

SINAPI
2 SETEMBRO 19 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 142.412,32

FUNDAGOES SAPATAS

06523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
2.1 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 78,45 79,01 99,79 7.828,53

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 771,27 7,84 9,90 7.635,57

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96534 ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
2.3 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 60,52 60,36 76,23 4.613,44

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
2.4 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 18,42 352,04 444,63 8.190,08

ESPERAS - FUNDACAO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.5 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 72,65 12,51 15,80 1.147,87

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.6 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 201,80 7,84 9,90 1.997,82

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

92418 ESTRUTURAS SIMII:ARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

2.7 COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 28,86 60,00 75,78 2.187,01

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE GRUA EM
92719 EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
2.8 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,61 300,06 378,98 610,16

VIGA BALDRAME

06527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
2.9 FORMA. AF_06/2017 M3 6,74 103,69 130,96 882,67

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.10 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 118,50 12,51 15,80 1.872,30

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.11 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 202,78 9,75 12,31 2.496,22

96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2.12 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 |M2 59,89 51,13 64,58 3.867,70

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
2.13 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 4,49 352,04 444,63 1.996,39

74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
2.14 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 42,78 041 1188 508,23

PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.15 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 354,67 12,51 15,80 5.603,79

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.16 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 781,72 7,84 9,90 7.739,03

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

217 COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 217,85 60,00 75,78 16.508,67

92418

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM
92719 EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
2.18 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 12,01 300,06 378,98 4.551,55

VIGAS PAV. 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.19 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 183,83 12,51 15,80 2.904,51

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.20 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 154,21 9,75 12,31 1.898,33




2.21

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

97,26

7,84

9,90

962,87

2.22

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

121,29

6,80

8,59

1.041,88

2.23

92780

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

31,40

6,14

7,75

243,35

2.24

92781

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

74,22

5,50

6,95

515,83

2.25

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

83,52

86,96

109,83

9.173,00

2.26

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

4,87

334,92

423,00

2.060,01

2.27

7414112

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

M2

146,65

85,37

107,82

15.811,80

2.28

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

M2

146,65

20,61

26,03

3.817,30

VIGAS SUPERIOR

2.29

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

118,64

12,51

15,80

1.874,51

2.30

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

152,12

9,75

12,31

1.872,60

231

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

72,21

86,96

109,83

7.930,82

2.32

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

4,33

334,92

423,00

1.831,59

VIGAS CINTA - PLATIBANDA

2.33

43066

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2
MM - PARA ESTACAS

48,84

5,65

7,14

348,72

2.34

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

11,72

86,96

109,83

1.287,21

2.35

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

0,88

334,92

423,00

372,24

ESCADA

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

50,75

9,60

12,12

615,09

2.37

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

72,31

7,31

9,23

667,42

2.38

95939

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2017

M2

21,12

141,09

178,20

3.763,58

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

M3

281,36

355,36

803,11

2.40

92874

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

2,26

29,45

37,20

84,07

VIGAS INTERMEDIARIAS ESCADA

241

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

19,47

12,51

15,80

307,63

242

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

38,99

7,84

9,90

386,00

243

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

11,85

86,96

109,83

1.301,49

2.44

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

0,71

334,92

423,00

300,33

SINAPI
SETEMBRO 19

ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERAMICOS

TOTAL DO GRUPO:

88.201,83

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

3.1

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

320,78

53,35

67,38

21.614,24

3.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

641,56

3,03

3,83

2.457,18




3.3

87535

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

641,56

19,87

25,10

16.103,22

3.4

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

193,54

3,55

4,48

867,06

35

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

193,54

33,29

42,05

8.138,36

3.6

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

M2

40,32

80,21

101,31

4.084,82

3.7

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P

M2

12,12

87,95

111,08

1.346,73

3.8

93186

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

11,30

44,66

56,41

637,43

3.9

93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

11,30

43,61

55,08

622,40

3.10

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

7,61

41,68

52,64

400,59

3.11

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

5,60

50,95

64,35

360,36

PISO DE CONCRETO

3.12

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

13,29

41,25

52,10

692,51

3.13

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

6,65

85,01

107,37

713,58

3.14

94991

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, E= 7CM. AF_07/2016

M3

0,48

402,32

508,13

246,14

3.15

COMP. 02

PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM,
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 5,0 MM MALHA 10X10CM,
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO MANUAL E LASTRO DE BRITA 5CM,
ACABAMENTO POLIDO.

M2

126,00

75,28

95,08

11.980,08

3.16

COMP. 03

EXECUGAO DE JUNTAS DE DILATAGAO SERRADAS PREENCHIDAS COM
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.

M2

126,00

4,49

5,67

714,42

3.17

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2

102,76

24,25

30,63

3.147,54

3.18

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2

32,05

33,52

42,34

1.357,00

3.19

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

32,05

26,24

33,14

1.062,14

REVESTIMENTO CERAMICOS

3.20

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

150,73

28,39

35,86

5.405,18

3.21

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

131,80

5,05

6,38

840,88

3.22

87269

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

76,18

42,01

53,06

4.042,11

3.23

88787

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_10/2014

M2

5,60

193,40

244,26

1.367,86

SINAPI
SETEMBRO 19

COBERTURA

TOTAL DO GRUPO:

37.894,75

4.1

92562

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

UN

5,00

1.689,18

2.133,43

10.667,15

4.2

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

136,51

14,87

18,78

2.563,66

4.3

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

136,51

41,81

52,81

7.209,09

4.4

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

123,74

41,12

51,93

6.425,82

4.5

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_05/2017 - MOLDURA

157,88

7,91

9,99

1.577,22

AGUAS PLUVIAIS

4.6

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

28,44

117,84

148,83

4.232,73

4.7

94231

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

92,94

34,81

43,97

4.086,57

4.8

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

30,80

29,11

36,77

1.132,52

SINAPI
SETEMBRO 19

ESQUADRIAS

TOTAL DO GRUPO:

35.462,33

5.1

4922

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO,
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2

10,92

415,70

525,03

5.733,33




5.2

90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

3,00

756,89

955,95

2.867,85

5.3

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

4,00

784,12

990,34

3.961,36

5.4

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

1,00

815,18

1.029,57

1.029,57

55

73838/1

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS

UN

1,00

2.037,23

2.573,02

2.573,02

5.6

98695

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

12,85

53,42

67,47

866,99

5.7

94576

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO,
VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS 8MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

1,75

237,02

299,36

523,88

5.8

94579

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO,
VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS 8MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

6,75

276,96

349,80

2.361,15

5.9

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

8,40

65,32

82,50

693,00

5.10

99841

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

12,90

805,58

1.017,45

13.125,11

5.11

COMP 01

CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, DN 50MM, E=3,00MM.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18,34

74,56

94,17

1.727,08

SINAPI
SETEMBRO 19

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

TOTAL DO GRUPO:

12.475,85

HIDRAULICO

6.1

91785

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

50,92

34,77

43,91

2.235,90

PEGAS

6.2

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4; INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

53,08

67,04

402,24

6.3

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

63,33

79,99

159,98

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

6.4

1368

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS,
5500 W (110/220 V)

UN

2,00

56,90

71,86

143,72

6.5

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

3,00

305,21

385,48

1.156,44

6.6

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_10/2016

UN

2,00

44,36

56,03

112,06

6.7

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2016

UN

1,00

745,46

941,52

941,52

6.8

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

2,00

424,55

536,21

1.072,42

6.9

37400

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

UN

3,00

31,13

39,32

117,96

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

3,00

31,13

39,32

117,96

36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (PORTAS)

UN

2,00

95,78

120,97

241,94

36220

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (BACIA SANITARIA - VERTICAL)

UN

109,83

138,72

138,72

6.13

36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (BACIA SANITARIA - HORIZONTAL)

UN

2,00

118,80

150,04

300,08

6.14

36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM (LAVATORIO)

UN

1,00

95,78

120,97

120,97

ESGOTO

6.15

91792

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

8,37

45,77

57,81

483,87

6.16

91793

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

3,33

66,17

83,57

278,29

6.17

91795

FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

44,21

50,39

63,64

2.813,52

6.18

93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO
DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO
MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2016

UN

1,00

823,35

1.039,89

1.039,89

6.19

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

3,00

25,90

32,71

98,13




CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA

6.20 74166/1 H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 192,30 242,87 242,87
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
6.21 1,30 M. AF_03/2016 M3 2,19 68,04 85,93 188,19
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
6.22 AF_04/2016 M3 2,19 25,01 31,59 69,18
SINAPI
SETEMBRO 19 |ELETRICA TOTAL DO GRUPO: 11.367,82
7413174 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
7.1 COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |UN 1,00 357,00 450,89 450,89
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
83463 GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
7.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 263,98 333,41 333,41
97589 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
7.3 DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 24,00 31,04 39,20 940,80
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
7.4 DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 4,00 78,23 98,80 395,20
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
75 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 17,00 22,84 28,85 490,45
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
7.6 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 7,00 36,74 46,40 324,80
92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
7.7 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 7,00 48,90 61,76 432,32
92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
7.8 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15,00 43,06 54,38 815,70
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
7.9 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 132,10 7,26 9,17 1.211,36
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1",
91857 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
7.10 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 12,00 11,00 13,89 166,68
34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
711 DIAMETRO = 300 MM UN 1,00 13,25 16,73 16,73
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
7.12 INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1,00 44,23 55,86 55,86
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
7.13 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 379,38 2,53 3,20 1.214,02
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
7.14 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 371,20 3,96 5,00 1.856,00
91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
7.15 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 138,10 5,39 6,81 940,46
91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
7.16 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 75,60 8,74 11,04 834,62
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
7.17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 2,00 88,72 112,05 224,10
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
7.18 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 4,00 12,73 16,08 64,32
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
7.19 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 3,00 58,00 73,25 219,75
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
7.20 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 5,00 60,23 76,07 380,35
SINAPI
SETEMBRO 19 [PINTURA TOTAL DO GRUPO: 22.546,33
88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
8.1 AF_06/2014 M2 104,88 9,79 12,36 1.296,32
88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
8.2 AF_06/2014 M2 251,39 13,51 17,06 4.288,71
8487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
8.3 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 356,27 8,98 11,34 4.040,10
88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
8.4 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 266,35 2,56 3,23 860,31
88431 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
8.5 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 266,35 19,09 24,11 6.421,70
58484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
8.6 AF_06/2014 M2 193,54 2,57 3,25 629,01
95306 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
8.7 AF_09/2016 M2 193,54 14,00 17,68 3.421,79
8.8 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 36,01 10,43 13,17 474,25
274065/3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
8.9 FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 36,01 24,50 30,94 1.114,15
VALOR TOTAL DA OBRA : 280.184,95
BDI : 73.688,64
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 353.873,59




Responséavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura



