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26,12%

ITEM .
SINAPI 

SET/2019
DESCRIÇÃO UM QUANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

.1 PSCIP_ESCOLA MUNICIPAL_SANTA LUZIA TOTAL DO GRUPO: 44.503,72

1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 25,00 36,40 45,910 1.147,75

C002

FAROLETE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED MINIMO 

DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12 V, DURAÇÃO DE 

BATERIA MINIMA 3 HORAS  TOMADA 2P+T

UN 9,00 251,37 317,030 2.853,27

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00 1,79 2,260 678,00

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES 

(VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,00 7,14 9,000 306,00

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    68,00 13,72 17,300 1.176,40

1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

C001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO

M2 1,48 457,33 576,780 853,63

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 356,47 449,580 1.007,06

1.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 7,00 130,59 164,700 1.152,90

72287
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 171,32 216,070 216,07

1.4 CENTRAL DE GÁS

C003 CENTRAL GLP COMPLETA  PARA 2X P45 UN 1,00 4.130,41 5.209,270 5.209,27

1.5 INSTALAÇÕES DE GÁS PARA CENTRAL 2P45 

92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 16,52 16,520 148,68

92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 31,52 31,520 94,56

92905

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 31,45 31,450 94,35

97541

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 18,30 18,300 54,90

92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 10,30 10,300 20,60

MERCADO
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO 

COM LIMITADOR 60KG/H
UN 1,00 218,32 218,320 218,32

10412
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN    5,00 62,33 62,330 311,65

4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN    1,00 4,23 4,230 4,23

85120 MANOMETRO 0 A 300 PSI - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 125,64 125,640 125,64

1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    1,00 4,28 4,280 4,28

92700

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 25,06 25,060 100,24

MERCADO CONEXÃO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 53,400 106,80

92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 47,45 47,450 474,50

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2,00 9,82 12,380 24,76

97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,50 92,31 116,420 58,21

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 0,12 402,32 507,410 60,89

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,00 24,13 30,430 91,29

RAMPA 01 -  ADEQUAÇÕES FISICAS

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 17,00 9,82 12,380 210,46

92271
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, INCLUSIVE TRAVAMENTOS, ESCORAS . AF_12/2015
M2 7,00 48,43 61,080 427,56

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 3,15 402,32 507,410 1.598,34

89046

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPOANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 35X35 CM INCLUSIVE RODAPÉ. 

AF_11/2014

M2 17,00 32,26 40,690 691,73

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,00 20,98 26,460 52,92

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 2,00 5,28 6,660 13,32

RAMPA 01 -  GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COM PINTURA AF_04/2019_P

M 8,00 365,38 460,820 3.686,56

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM PINTURA. AF_04/2019_P
M 38,70 66,63 84,030 3.251,96

CNPJ:

Data Base:

BDI c/ desoneração:

50,67% (mês)

88,33% (hora)

Encargos sociais s/ m.o.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Área:

Custo Unit

1,00

44.503,72R$                    



RAMPA 02 -  ADEQUAÇÕES FISICAS

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 16,00 9,82 12,380 198,08

92271
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, INCLUSIVE TRAVAMENTOS, ESCORAS . AF_12/2015
M2 6,00 48,43 61,080 366,48

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 2,95 402,32 507,410 1.496,86

89046

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPOANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 35X35 CM INCLUSIVE RODAPÉ. 

AF_11/2014

M2 16,00 32,26 40,690 651,04

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,80 20,98 26,460 74,09

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 2,80 5,28 6,660 18,65

RAMPA 02 -  GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COM PINTURA AF_04/2019_P

M 12,99 365,38 460,820 5.986,05

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM  PINTURA. AF_04/2019_P
M 25,98 66,63 84,030 2.183,10

ADAPTAÇÃO/ CORREÇÃO GUARDA-CORPO EXISTENTE 

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM  PINTURA. AF_04/2019_P
M 13,30 66,63 84,030 1.117,60

GUARDA-CORPO 

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COM PINTURA AF_04/2019_P

M 12,77 365,38 460,820 5.884,67

35.286,81

9.216,91

44.503,72

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


