PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 1,00
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo Unit R$ 18.241,85
Empreendimento: Fornecnpento, Instalaf;aq e melhorias de Sistema de
prevencdo contra Incéndio - Escola Nossa Senhora da
== TONCE : e
Local da Obra: EsFradg Municipal, N° O - S&o Francisco do Bandeira
Dois Viznhos/PR
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 09/12/2019 Encargos sociais s/ m.o.
BDI c/ desoneracéo: 26,12% 88,33% (hora)
50,67% (més)
SINAPI = VALOR |VALOR UNIT
ITEM . DESCRICAO UM UANT. TOTAL
SET/2019 ¢ Q UNIT. C/BDI
1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 18.241,85
1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 |UN 15,00 36,40 45,910 688,65
FAROLETE PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED
€002 MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12V, UN 2,00 251,37 317,030 634,06
DURAGAO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS TOMADA 2P+T
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 180,00 179 2,260 406,80
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
91862 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXOES M 17,00 7,14 9,000 153,00
(VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
12147 (CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E UN 34,00 13,72 17,300 588,20
INSTALAGAO. AF_12/2015
1.2 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM
coo1 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR M2 0.85 467.33 576,780 547.94
13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO TETO/PAREDE)
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 356,47 449,580 1.007,06
1.3 EXTINTORES
72553 EXTINTOR CARGA DE PO ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 4,00 130,59 164,700 658,80
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO COM PORTA -
72287 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 171,32 216,070 216,07
1.4 CENTRAL DE GAS
€003 CENTRAL GLP COMPLETA PARA 2X P45 UN 1,00 4.130,41 5.209,270 5.209,27
15 INSTALACOES DE GAS PARA CENTRAL 2P45
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92694 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 9,00 16,52 20,840 187,56
INSTALAGAO. AF_12/2015
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92705 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 31,52 39,750 119,25
INSTALAGAO. AF_12/2015
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92905 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 31,45 39,660 118,98
INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 "
97541 X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E |UN 3,00 18,30 23,080 69,24
INSTALAGAO. AF_12/2015
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
92692 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 10,30 12,990 25,98
INSTALAGAO. AF_12/2015
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSAO
MERCADO COM LIMITADOR 60KG/H UN 1,00 218,32 275,350 275,35
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,
10412 EXTREMIDADES COM ROSCA UN 5,00 62,33 78,610 393,05
4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN 1,00 4,23 5,330 5,33
85120 MANOMETRO 0 A 300 PS| - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 125,64 158,460 158,46
1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 4,28 5,400 5,40
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
92700 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO |UN 4,00 25,06 31,610 126,44
E INSTALAGAO. AF_12/2015
MERCADO CONEXAO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 67,350 134,70
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
92690 SOLDADA, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES INSTALADO EM RAMAISE  |M 15,00 47,45 59,840 897,60
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM
97634 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 9,82 12,380 2476
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
97621 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.50 9231 116,420 5821
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL M3 0,12 402,32 507,410 60,89
AF_07/2016
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 3.00 24.13 30430 91.29
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.6 PORTA DE ACESSO
DEMOLIGAO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
97626 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,00 466,29 588,080 588,08




REMOGCAO DE TRAMA METALICA, DE FORMA MANUAL, SEM
97642 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,12 249 8,140 2550
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 20,98 26,460 26,46
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 5,28 6,660 6,66
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
95952 FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILAR) M3 0,20 1.321,81 1.667,070 333,41
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, M2 5,00 24,13 30,430 15215
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PORTAO/PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM PERFIL BARRA U, COM
4930 REQUADRO E GUARNICAO, MACANETA - COMPLETO - ACABAMENTO M2 8,12 381,50 481,150 3.906,94
PINTUA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
88416 PANOS COM PRESENCA DE VAO. AF_06/2014 M2 10,00 14,89 18,780 187,80
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL M3 0,06 402,32 507,410 30,44
AF_07/2016
89046 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES M2 3.00 32,26 40,690 122,07
INTERNOS
VALOR TOTAL DA OBRA : 14.463,88
BDI : 3.777,97
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 18.241,85

Responséavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




