PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 1,00
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo Unit R$ 53.656,83
Empreendimento: Fornecn{]ento, Instalaf;aq e Melhorias de Sistema de
prevencdo contra Incéndio - Escola Plinio Salgado
Local da Obra: Estrada Municipal - Linha Conrado- Dois Viznhos/PR
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 09/12/2019 Encargos sociais s/ m.o.
BDI c/ desoneracéo: 26,12% 88,33% (hora)
50,67% (més)
SINAPI = VALOR |VALOR UNIT
ITEM . DESCRICAO UM UANT. TOTAL
SET/2019 ¢ Q UNIT. C/ BDI
1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 53.656,83)
1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 |UN 16,00 36,40 45,910 734,56
FAROLETE PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED
€002 MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12V, UN 3,00 251,37 317,030 951,09
DURAGAO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS TOMADA 2P+T
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 192,00 179 2,260 433,92
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
91862 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXOES M 19,00 7,14 9,000 171,00
(VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
12147 (CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E UN 38,00 13,72 17,300 657,40
INSTALAGAO. AF_12/2015
1.2 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM
coo1 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR M2 162 457,33 576,780 934,38
13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 356,47 449,580 1.007,06
1.3 EXTINTORES
72553 EXTINTOR CARGA DE PO ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 9,00 130,59 164,700 1.482,30
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO COM PORTA -
72287 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 171,32 216,070 432,14
RAMPA 01 - ADEQUAGOES FISICAS
DEMOLIGAO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
97626 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,50 466,29 588,080 4.410,60
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 20,98 26,460 198,45
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 5,28 6,660 49,95
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
98228 ATE 3 M, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 14,00 49,19 62,040 868,56
AF_03/2018
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
95952 FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 M3 0,95 1.321,81 1.667,070 1.583,72
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
89454 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA  |M2 26,60 53,73 67,760 1.802,42
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
REBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87529 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 26,60 24,13 30,430 809,44
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA 6CM M3 2,32 402,32 507,410 1.178,21
INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016
96995 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,30 41,25 52,020 847,93
RAMPA 01 - GUARDA CORPO E CORRIMAO
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
99837 TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 40,85 365,38 460,820 18.824,50
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. COMPINTURA AF_04/2019_P |M
99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO 84.030 6.924.07
COM PINTURA. AF_04/2019_P M 82,40 66,63 ' T
RAMPA 02 - ADEQUAGOES FISICAS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,64 4499 56,740 36,31
DEMOLIGAO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
97626 REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M3 0,60 466,29 588,080 352,85
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 20,98 26,460 32,81
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 5,28 6,660 8,26
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
95952 FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 M3 0,38 1.321,81 1.667,070 633,49
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
89454 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA M2 8,76 53,73 67,760 593,58
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014




REBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

87529 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1752 213 80430 53313
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA 6CM M3 077 402,32 507,410 390,71
INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016
RAMPA 02 - GUARDA CORPO E CORRIMAO
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
99837 TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 8,50 365,38 460,820 3.916,97
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
34", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. COMPINTURA AF_04/2019 P |Mm
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO
99855 COM PINTURA. AF_04/2019_P M 34,00 66,63 84,030 2.857,02
VALOR TOTAL DA OBRA : 42.544,27
BDI: 1111256
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 53.656,83

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




