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26,12%

ITEM .
REF. SINAPI 

SET/2019
DESCRIÇÃO UM QUANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

.1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 37.925,64

1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA 

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 28,00 36,40 45,910 1.285,48

C002
FAROLETE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED 

MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12 V, 

DURAÇÃO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS  TOMADA 2P+T UN 2,00 251,37 317,030 634,06

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 360,00 1,79 2,260 813,60

91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES 

(VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 28,00 7,14 9,000 252,00

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    30,00 13,72 17,300 519,00

1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

C001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO M2 1,91 457,33 576,780 1.101,65

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 356,47 449,580 1.007,06

1.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 7,00 130,59 164,700 1.152,90

72287
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 171,32 216,070 216,07

1.4 CENTRAL DE GAS GLP

C004 CENTRAL GLP COMPLETA  PARA 2X P45 UN 1,00 4.130,41 5.209,270 5.209,27

1.5 INSTALAÇÕES DE GÁS PARA CENTRAL 2P45 

92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 16,52

20,840 333,44

92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 31,52

39,750 159,00

92905

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 31,45

39,660 237,96

97541

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " 

X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 18,30

23,080 138,48

92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 10,30

12,990 51,96

MERCADO
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO 

COM LIMITADOR 60KG/H
UN 2,00 218,32

275,350 550,70

10412
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 

EXTREMIDADES COM ROSCA
UN    8,00 62,33

78,610 628,88

4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN    2,00 4,23 5,330 10,66

85120 MANOMETRO 0 A 300 PSI - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 125,64 158,460 316,92

1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    2,00 4,28 5,400 10,80

92700

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 25,06

31,610 252,88

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Área:

Custo Unit

1,00

37.925,64R$                     

CNPJ:

Data Base:

BDI c/ desoneração:
50,67% (mês)

88,33% (hora)

Encargos sociais s/ m.o.



MERCADO CONEXÃO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 67,350 134,70

92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 47,45

59,840 1.795,20

97635
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
30,00

11,78 14,860 445,80

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3
0,50

466,29 588,080 294,04

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,60 20,98 26,460 121,72

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 4,60 5,28 6,660 30,64

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL  

AF_07/2016

M3 3,00 402,32

507,410 1.522,23

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,00 24,13

30,430 152,15

1.4 ADEQUAÇÕES

SERVIÇO 01

97635
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,86 11,78 14,860 176,24

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,50 466,29 588,080 294,04

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,30 20,98 26,460 60,86

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 2,30 5,28 6,660 15,32

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,30 41,25 52,020 639,85

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 123,00 1,54 1,940 238,62

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 M 6,00 49,19 62,040 372,24

95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3 0,85 1.321,81 1.667,070 1.417,01

87506

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL INCLUSIVE FERRO CABELO 

PARA FIXAÇAO EM PILAR. AF_06/2014 M2 18,29 54,71 69,000 1.262,01

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 36,58 3,03 3,820 139,74

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 36,58 27,26 34,380 1.257,62

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA 6CM 

INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016

M3 0,72 402,32

507,410 365,34

SERVIÇO 02

97635
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,28 11,78 14,860 93,32

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,63 20,98 26,460 16,62

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 0,63 5,28 6,660 4,18

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. INCLUINDO LASTRO DE 

BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016

M3 0,63 402,32

507,410 318,65

1.5 GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 35,20 66,63 84,030 2.957,86

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M 19,35 365,38 460,820 8.916,87

30.071,08

7.854,56

37.925,64

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


