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ITEM .
SINAPI 

SET/2019
DESCRIÇÃO UM QUANT.

VALOR 

UNIT.

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

.1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 53.656,83

1.1 LUMINARIAS DE EMERGENGIA 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 16,00 36,40 45,910 734,56

C002

FAROLETE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED 

MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12 V, 

DURAÇÃO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS  TOMADA 2P+T

UN 3,00 251,37 317,030 951,09

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 192,00 1,79 2,260 433,92

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXÕES 

(VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,00 7,14 9,000 171,00

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    38,00 13,72 17,300 657,40

1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

C001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAÇÃO

M2 1,62 457,33 576,780 934,38

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 356,47 449,580 1.007,06

1.3 EXTINTORES

72553 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 9,00 130,59 164,700 1.482,30

72287
CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PORTA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 171,32 216,070 432,14

RAMPA 01 - ADEQUAÇOES FISICAS

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 7,50 466,29 588,080 4.410,60

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 20,98 26,460 198,45

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 7,50 5,28 6,660 49,95

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

M 14,00 49,19 62,040 868,56

95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017
M3 0,95 1.321,81 1.667,070 1.583,72

89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 26,60 53,73 67,760 1.802,42

87529

REBOCO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,60 24,13 30,430 809,44

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA 6CM 

INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016

M3 2,32 402,32 507,410 1.178,21

96995 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,30 41,25 52,020 847,93

RAMPA 01 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COMPINTURA AF_04/2019_P M

40,85 365,38 460,820 18.824,50

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM  PINTURA. AF_04/2019_P M 82,40 66,63
84,030 6.924,07

RAMPA 02 - ADEQUAÇOES FISICAS

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,64 44,99 56,740 36,31

97626
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,60 466,29 588,080 352,85

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 20,98 26,460 32,81

72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 1,24 5,28 6,660 8,26

95952
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017
M3 0,38 1.321,81 1.667,070 633,49

89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 8,76 53,73 67,760 593,58

CNPJ:

Data Base:

BDI c/ desoneração:

50,67% (mês)

88,33% (hora)

Encargos sociais s/ m.o.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Área:

Custo Unit

1,00

53.656,83R$                     



87529

REBOCO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,52 24,13 30,430 533,13

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO. ESPESSURA 6CM 

INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016

M3 0,77 402,32 507,410 390,71

RAMPA 02 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.  COMPINTURA AF_04/2019_P M

8,50 365,38 460,820 3.916,97

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO 

COM  PINTURA. AF_04/2019_P M 34,00 66,63
84,030 2.857,02

42.544,27

11.112,56

53.656,83

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


