



# PEDREIRA ZOTTI LTDA

CNPJ: 77.834.711/0001-96

INSC. EST. 324.003.053-4



## DECLARAÇÃO DE VALORES

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 44/2019

Conforme o disposto no edital em epigrafe, Declaramos os valores e percentuais referentes a mão-de-obra e materiais a serem empregados na obra.

LOTE Nº 01

1. Valor Total Proposto: R\$ 178.043,70 - 100%
2. Mão-de-obra: R\$ 35.608,74 - 20%
3. Materiais: R\$ 142.434,96 - 80%

77.834.711/0001-96

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

RUA TUPY 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
SENHORA APARECIDA - CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

LOTE Nº 02

4. Valor Total Proposto: R\$ 185.668,71 - 100%
5. Mão-de-obra: R\$ 37.133,74 - 20%
6. Materiais: R\$ 148.534,97 - 80%

LOTE Nº 03

7. Valor Total Proposto: R\$ 225.703,29 - 100%
8. Mão-de-obra: R\$ 45.140,65 - 20%
9. Materiais: R\$ 180.562,64 - 80%

Declaramos ainda que a empresa se compromete em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Dois Vizinhos, 11 de Dezembro de 2019.

B.S



P.P

HELENA MARIA PIOLA ZOTTI

RG 4.714.090-0

CPF 692.176.299-87

RUA TUPY, Nº06 – NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone:(46) 3536 - 1425 - Fax (46) 3536-4188 CEP: 85660-000 Dois Vizinhos/PR.

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
 SENHORA APARECIDA - CEP 85660-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**



Edital:	<b>TP -44/2019 - Lote 03</b>
Nº Contrato de Tomador:	<b>Recursos Próprios</b>
Empreendimento:	<b>Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR</b>
Local da Obra:	<b>Pavimentação Polidétrica</b>
Empresa Prop.:	<b>Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti</b>
CNPJ:	<b>PEDREIRA ZOTTI LTDA</b>
Data Base:	<b>77.834.711/0001/96</b>
BDI Adotado:	<b>11/12/2019</b>
	<b>25,47%</b>

Área:	<b>7.020,00</b>
Custo R\$:	<b>32,15</b>

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI AGOSTO 19	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.103,43
1.1	74209/1	PLACA DE DBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	351,77	441,37	1.103,43
2	SINAPI AGOSTO 19	COMUNIDADE SÃO ROQUE - TRECHO: MEZALIRA				TOTAL DO GRUPO:	91.430,45
		SUB-LEITO					
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.860,00	1,20	1,51	4.348,80
		BASE					
2.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	2.880,00	1,60	2,01	5.788,80
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	2.592,00	1,40	1,76	4.561,92
		MEIO-FIO E SARJETA					
2.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	980,00	5,80	7,03	6.748,80
2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	345,60	1,50	1,88	649,73
2.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	980,00	1,70	2,13	2.044,80
		REVESTIMENTO					
2.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	2.736,00	10,00	12,55	34.336,80
2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	3.263,20	1,50	1,88	8.172,42
2.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	2.736,00	5,60	7,03	18.234,08
2.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA E=1,5CM	M3	43,20	70,88	88,93	3.841,78
2.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	345,60	1,50	1,88	649,73
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	2.880,00	0,40	0,50	1.440,00
2.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	1.440,00	0,69	1,12	1.612,80
	SINAPI AGOSTO 19	COMUNIDADE SANTO IZIDORO - TRECHO: SERRA BEGNINI				TOTAL DO GRUPO:	41.585,90
		SUB-LEITO					
3.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.260,00	1,27	1,59	2.003,40
		BASE					
3.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.260,00	1,68	2,11	2.858,80
3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.134,00	1,50	1,88	2.131,92
		MEIO-FIO E SARJETA					
3.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	420,00	5,85	7,06	2.977,80
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	151,20	1,50	1,88	284,28
3.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	420,00	1,70	2,13	894,80
		REVESTIMENTO					
3.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.197,00	10,80	13,55	16.219,35
3.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.436,40	1,50	1,88	2.700,43
3.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.197,00	5,80	7,03	9.414,91
3.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA E=1,5CM	M3	18,90	70,88	88,93	1.680,78
3.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	151,20	1,50	1,88	284,28

*(Handwritten signature)*

BLS

*(Handwritten signature)*

7



Responsável Legal: MARCIO ZOTTI  
Carimbo e Assinatura

77.834.711/0001-96

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

RUA TUPI, 05 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
SENHORA APARECIDA - CEP 83860-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ



BS



**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**



Edital :	TP -44/2019 - Lote 03
N° Contrato de Repasse:	Recursos Próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti
Empresa Prop.:	PEDREIRA ZOTTI LTDA
CNPJ:	77.834.711/0001/96
Data Base:	11/12/2019

Identifique o tipo de obra:	<b>2</b>	<b>Informe a base de cálculo do ISSQN.</b>
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		<b>Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.</b>
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	<b>4,66%</b>
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	<b>0,66%</b>
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	<b>0,96%</b>
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	<b>1,02%</b>
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	<b>6,64%</b>
<b>11: PIS e COFINS</b>				<b>3,65%</b>
<b>12: ISSQN (conforme legislação municipal)</b>				<b>0,60%</b>
<b>13: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)</b>				<b>4,50%</b>

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	19,57%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,47%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2) - 1$   
 BDI - COM Desoneração =  $(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2-I3) - 1$

Declaramos que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Carimbo: [Assinatura] O BASSO  
 e CREA: [Assinatura] 353/D

Responsável Legal: MARCO ZOTTI  
 Carimbo: Assinatura

**77.834.711/0001-96**

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
 SENHORA APARECIDA - CEP 85860-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials "Bis" in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA SENHORA ARARECIDA - CEP 85860-000 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :  
Nº Contrato de Tomador:  
Empreendimento:  
Local da Obra:  
Empresa Prop.:  
CNPJ:  
Data Base:  
BDI Adotado

<b>TP - 44/2019 - Lote 02</b>
<b>Recursos Próprios</b>
<b>Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR</b>
<b>Pavimentação Polidétrica</b>
<b>Estradas Rurais - Linha Conrado, Nossa Senhora do Amparo, Linha Marília e São Valentim</b>
<b>PEDREIRA ZOTTI LTDA</b>
<b>77.834.711/0001-96</b>
<b>11/12/2019</b>
<b>25,49%</b>

Area:	<b>6.480,00</b>
Custo	<b>R\$ 34,01</b>



ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI AGOSTO 19	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>1.062,28</b>
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	338,50	424,91	1.062,28
2	SINAPI AGOSTO 19	<b>LINHA CONRADO - TRECHO: SERRA VILSON FIORIN</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>63.598,62</b>
		<b>SUB-LEITO</b>					
2.1	72981	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.620,00	1,22	1,53	2.478,60
		<b>BASE</b>					
2.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.620,00	1,61	2,02	3.272,40
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.458,00	1,44	1,81	2.638,98
		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
2.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	540,00	5,44	6,83	3.668,20
2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTRÉD)	M3XKM	291,60	1,44	1,81	527,80
2.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	540,00	1,62	2,03	1.096,20
		<b>REVESTIMENTO</b>					
2.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.539,00	10,40	13,05	20.083,99
2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTRÉD)	M3XKM	2.770,20	1,44	1,81	5.014,06
2.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.538,00	5,44	6,83	10.511,37
2.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	24,30	68,23	85,82	2.080,57
2.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	291,60	1,44	1,81	527,80
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.620,00	0,39	0,49	793,80
2.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	810,00	0,67	1,09	882,90
3	SINAPI AGOSTO 19	<b>INDSSA SENHORA DO AMPARO - TRECHO: SERRA DO ROMEU</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>28.818,83</b>
		<b>SUB-LEITO</b>					
3.1	72981	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	810,00	1,22	1,53	1.238,30
		<b>BASE</b>					
3.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	810,00	1,61	2,02	1.638,20
3.3	87814	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	729,00	1,44	1,81	1.318,49
		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
3.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	270,00	5,44	6,83	1.844,10
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTRÉD)	M3XKM	243,00	1,44	1,81	439,83
3.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	270,00	1,61	2,02	545,40
		<b>REVESTIMENTO</b>					
3.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	769,50	10,40	13,05	10.041,98
3.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTRÉD)	M3XKM	2.308,50	1,44	1,81	4.178,39
3.8	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	769,50	5,44	6,83	5.255,69
3.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	12,15	68,23	85,82	1.040,28
3.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	243,00	1,44	1,81	439,83

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten initials 'B' in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten initials 'J' in blue ink.*

*Handwritten initials in blue ink.*



177.834.711/0001-961

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

RUA TUPY, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP 85960-000 PARANÁ



3.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	870,00	0,39	0,49	396,90
3.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIÉDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	405,00	0,87	1,09	441,45
4	SINAPI AGOSTO 19	LINHA MARÍLIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA CALEGARI				TOTAL DO GRUPO:	45.783,74
		SUB-LEITO					
4.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.410,00	1,22	1,53	2.157,30
		BASE					
4.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.410,00	1,81	2,02	2.848,20
4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.269,00	1,44	1,81	2.266,69
		MEIO-FIO E SARJETA					
4.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	470,00	5,44	8,83	3.210,10
4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	211,50	1,44	1,81	382,82
4.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	470,00	1,81	2,02	949,40
		REVESTIMENTO					
4.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.339,50	10,40	13,05	17.460,48
4.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	2.009,25	1,44	1,81	3.836,74
4.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.339,50	5,44	6,83	9.148,79
4.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	21,15	68,23	85,62	1.810,66
4.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	211,50	1,44	1,81	382,82
4.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.410,00	0,39	0,49	890,90
4.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	705,00	0,87	1,09	768,45
5	SINAPI AGOSTO 19	LINHA MARÍLIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA ANTONELLO				TOTAL DO GRUPO:	21.421,32
		SUB-LEITO					
5.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	860,00	1,22	1,53	1.008,80
		BASE					
5.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	860,00	1,81	2,02	1.333,20
5.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	594,00	1,44	1,81	1.075,14
		MEIO-FIO E SARJETA					
5.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	220,00	5,44	6,83	1.502,60
5.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	96,00	1,44	1,81	179,19
5.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	220,00	1,81	2,02	444,40
		REVESTIMENTO					
5.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	627,00	10,40	13,05	8.162,35
5.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	940,50	1,44	1,81	1.702,31
5.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	827,00	5,44	6,83	4.262,41
5.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PD DE PEDRA E=1,5CM	M3	9,90	68,23	85,62	847,64
5.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	99,00	1,44	1,81	179,19
5.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	860,00	0,39	0,49	323,40
5.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	330,00	0,87	1,09	359,70
6	SINAPI AGOSTO 19	SÃO VALENTIM - TRECHO: SERRA FARIAS				TOTAL DO GRUPO:	35.005,93
		SUB-LEITO					
6.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	960,00	1,22	1,53	1.468,80
		BASE					
6.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	960,00	1,81	2,02	1.939,20
6.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	2.160,00	1,44	1,81	3.909,60
		MEIO-FIO E SARJETA					
6.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	320,00	5,44	6,83	2.185,60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*



6.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	216,00	1,44	1,81	390,96
6.8	72973	CORTE E PREPARO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	320,00	1,82	2,03	849,60
<b>REVESTIMENTO</b>							
6.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAD PEDREIRA	M2	912,00	10,40	13,05	11.901,60
6.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	2.052,00	1,44	1,81	3.714,12
6.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	912,00	5,44	8,83	6.228,96
6.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	14,40	68,23	85,82	1.232,99
6.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	216,00	1,44	1,81	390,96
6.12	592700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	980,00	0,39	0,49	470,40
6.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	480,00	0,87	1,09	523,20
<b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>							147.954,98
<b>BDI :</b>							37.713,73
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>							185.668,71

Responsável Técnico: MAURÍCIO BASSO  
Carimbo e Assinatura CREA/PR: PR-17.558/2010

Responsável Técnico: MARCIO ZOTTI  
Carimbo e Assinatura: 0

77.834.711/0001-96

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
SENHORA APARECIDA - CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

135



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**77.834.711/0001-96**

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPÍ, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA SENHORA ARAUCÁRIA - CEP 85660-000 PARANÁ

Edital: TP - 44/2019 - Lote 02  
 Recursos Próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
 Empreendimento: Pavimentação Polidérmica Estradas Rurais - Linha Contrado, Nossa Senhora do Amparo, Linha Marília e São Valentim  
 Local da Obra: PEDREIRA ZOTTI LTDA  
 Empresa Prop.: PEDREIRA ZOTTI LTDA  
 CNPJ: 77.834.711/0001-96  
 Data Base: 14/12/2019  
 BDI Adotado: 25,49%

Área da Ampli: 5400,00  
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 185.888,71  
 Custo R\$/m2: R\$ 34,01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6	% TOTAL
1	SERVÇOS PRELIMINARES	1.062,28	100,00%						100,00%
2	LINHA CONTRADO - TRECHO: SERRA WILSON FROEN	53.596,62	69,00%	50,00%					69,00%
3	NOSSA SENHORA DO AMPARO - TRECHO: SERRA DO FOMILU	28.818,83	70,00%	30,00%					60,00%
4	LINHA MARILIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA CALEGARI	45.783,74		25,00%	35,00%				60,00%
5	LINHA MARILIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA ANTONIELLO	71.454,92			50,00%	50,00%			100,00%
6	SÃO VALENTIM - TRECHO: SERRA FARIAS	35.000,00				50,00%			50,00%
<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>									
<b>TOTAL:</b>		185.688,71	25,49%	46,03,76%	25,21%	23,82%	44.220,93	21,10%	0,00%
<b>TOTAL ACUM:</b>		185.688,71	100,00%	148.033,76	94,58%	139.149,55	148.519,12	185.688,71	100,00%

Responsável:   
 Carimbo e Assinatura

Responsável Legal: **MANOEL ZOTTI**  
 Carimbo e Assinatura

BRS

**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP - 44/2019 - Lote 02
Nº Contrato de Repasse:	Recursos Próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Pavimentação Poilédrica
Local da Obra:	Estradas Rurais - Linha Conrado, Nossa Senhora do Amparo, Linha Marília e São Valentim
Empresa Prop.:	PEDREIRA ZOTTI LTDA
CNPJ:	77.834.711/0001-96
Data Base:	11/12/2019



<b>Identifique o tipo de obra:</b>	<b>2</b>	
		<b>Informe a base de cálculo do ISSQN.</b>
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		<b>Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.</b>
		SEM Desoneração. X COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,50%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,08%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,75%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	19,58%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,49%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$

BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

BLS

7

Resposta Técnica: MARCIO ZOTTI BASSO  
Carimbo e Assinatura: [Assinatura]

77.834.711/0001-96

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

Responsável Legal: MARCIO ZOTTI  
Carimbo e Assinatura: [Assinatura]

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 85860-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

[Assinatura]

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPL 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
SENHORA ARARECIDA - CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP -44/2019 - Lote 01
Nº Contrato de Tomador:	Recursos Próprios
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Local da Obra:	Pavimentação Polidétrica
Empresa Prop.:	Estradas Rurais - Ibiacá e Jacutinga
CNPJ:	PEDREIRA ZOTTI LTDA
Data Base:	77.834.711/0001-96
BDI Adotado:	11/12/2019
	25,49%

Área:	4.950,00
Custo R\$	39,97



ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI AGOSTO 19	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.116,85
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	358,00	446,74	1.118,85
2	SINAPI AGOSTO 19	IBIACÁ - TRECHD: CAS. DO FARIAS				TOTAL DO GRUPO:	23.900,66
		SUB-LEITO					
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	680,00	1,29	1,82	1.069,20
		BASE					
2.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	660,00	1,60	2,01	1.326,60
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	594,00	1,50	1,89	1.116,72
		MEIO-FID E SARJETA					
2.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	220,00	5,73	7,19	1.581,80
2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	198,00	1,52	1,91	378,18
2.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	220,00	1,72	2,18	475,20
		REVESTIMENTO					
2.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	627,00	10,00	12,55	7.668,85
2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.881,00	1,52	1,91	3.592,71
2.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	627,00	5,73	7,18	4.508,13
2.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	9,90	71,82	90,13	692,29
2.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PO DE PEDRA)	M3XKM	198,00	1,52	1,91	378,18
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	660,00	0,41	0,51	338,60
2.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FID EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	330,00	0,91	1,14	376,20
3	SINAPI AGOSTO 19	IBIACÁ - TRECHD: PÉ DA SERRA DO FARIAS				TOTAL DO GRUPO:	71.981,98
		SUB-LEITO					
3.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.920,00	1,29	1,82	3.110,40
		BASE					
3.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.920,00	1,70	2,13	4.089,60
3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.728,00	1,52	1,91	3.300,48
		MEIO-FID E SARJETA					
3.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	640,00	5,73	7,19	4.601,60
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	576,00	1,52	1,91	1.100,16
3.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	640,00	1,72	2,18	1.382,40
		REVESTIMENTO					
3.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.924,00	10,95	13,74	25.061,78
3.9	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	5.472,00	1,52	1,91	10.451,52
3.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.824,00	5,73	7,19	13.114,58
3.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	28,80	71,82	90,13	2.595,74
3.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PO DE PEDRA)	M3XKM	576,00	1,52	1,91	1.100,16
3.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.920,00	0,41	0,51	979,20

B/S



3.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	960,00	0,91	1,14	1.094,40
4	SINAPI AGOSTO 19	JACUTINGA - TRECHO: PERAZOLI				TOTAL DO GRUPO:	21.543,40
		SUB-LEITO					
4.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	630,00	1,29	1,62	1.020,60
		BASE					
4.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	630,00	1,70	2,13	1.341,90
4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	567,00	1,52	1,91	1.062,97
		MEIO-FIO E SARJETA					
4.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	210,00	5,73	7,19	1.509,90
4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	94,50	1,52	1,91	160,50
4.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	210,00	1,72	2,16	453,60
		REVESTIMENTO					
4.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	599,50	10,95	13,74	6.223,39
4.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	897,75	1,52	1,91	1.714,70
4.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	598,50	5,73	7,19	4.303,22
4.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA E=1,5CM	M3	9,45	71,82	90,13	651,73
4.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	94,50	1,52	1,91	160,50
4.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	630,00	0,41	0,51	321,30
4.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	315,00	0,91	1,14	359,10
5	SINAPI AGOSTO 19	JACUTINGA - TRECHO: SERRA DO CARNEIRO				TOTAL DO GRUPO:	58.500,81
		SUB-LEITO					
5.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.740,00	1,29	1,62	2.818,80
		BASE					
5.2	532600 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.740,00	1,70	2,13	3.706,20
5.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.566,00	1,52	1,91	2.991,06
		MEIO-FIO E SARJETA					
5.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	590,00	5,73	7,19	4.170,20
5.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	261,00	1,52	1,91	498,51
5.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	590,00	1,72	2,16	1.252,80
		REVESTIMENTO					
5.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.853,00	10,95	13,74	22.712,22
5.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	2.479,50	1,52	1,91	4.735,85
5.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.853,00	5,73	7,19	11.885,07
5.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA E=1,5CM	M3	26,10	71,82	90,13	2.352,39
5.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	261,00	1,52	1,91	498,51
5.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	1.740,00	0,41	0,51	887,40
5.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	870,00	0,91	1,14	991,80
						VALOR TOTAL DA OBRA:	141.878,79
						BDI:	36.164,81
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	178.043,70

77.834.711/0001-96

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
SENHORA APARECIDA - CEP 85860-000  
DOIS VIZINHOS - PARANA



*[Handwritten signature]*

Responsável Legal: **MARCIO ZOTTI**  
Carimbo e Assinatura: **147.353/D**



Responsável Legal: **MARCIO ZOTTI**  
Carimbo e Assinatura: *[Signature]*

**77.834.711/0001-96**

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
SENHORA APARECIDA - CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*[Large handwritten signature]*

*BOS*

*[Handwritten mark]*

*[Small handwritten mark]*



Edital :  
 N° Contrato de  
 Tomador:  
 Empreendimento:  
 Local da Obra:  
 Empresa Prop.:  
 CNPJ:  
 Data Base:  
 BDI Adotado

TP-44/2019 - Lote 01  
 Recursos Próprios  
 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
 Pavimentação Polidéfrica  
 Estradas Rurais - Ibiacá e Jacutinga  
 PEDREIRA ZOTTI LTDA  
 77.834.711/0001-96  
 11/12/2019  
 25,49%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Área da Ampli: 4950,00  
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 178.043,70  
 Custo R\$/m2 R\$ 35,97

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES *1	MES *2	MES *3	MES *4	MES *5	MES *6	MES *7	MES *8	MES *9	% TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	1.116,85	100,00%									100,00%
2	IBIACÁ - TRECHO: CASA DO FARIAS	23.900,66	50,00%	25,00%	25,00%							100,00%
3	IBIACÁ - TRECHO: PÉ DA SERRA DO FARIAS	71.881,98	50,00%	25,00%	25,00%							100,00%
4	JACUTINGA - TRECHO: PERAZOLI	21.543,40		25,00%	25,00%	50,00%						100,00%
5	JACUTINGA - TRECHO: SERRA DO CARNEIRO	500,91		25,00%	25,00%	50,00%						100,00%
<b>% TOTAL DE EXECUCAO:</b>			27,55%	24,84%	24,84%	22,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL:</b>			178.043,70	44.231,71	44.231,71	40.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ACUM.:</b>			43.066,17	93.298,86	137.521,59	178.043,70	178.043,70	178.043,70	178.043,70	178.043,70	178.043,70	

Responsável Técnico/Marcos ZOTTI

Carimbo e Assinatura (RUBRICADA) - Nº. 17.953/D

Responsável Legal - MARCOS ZOTTI

Carimbo e Assinatura

BS





**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**



Edital :	TP -44/2019 - Lote 01
Nº Contrato de Repasse:	Recursos Próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Pavimentação Polidétrica
Local da Obra:	Estradas Rurais - Ibiacá e Jacutinga
Empresa Prop.:	PEDREIRA ZOTTI LTDA
CNPJ:	77.834.711/0001-96
Data Base:	11/12/2019

Identifique o tipo de obra:	<b>2</b>	Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	<b>2</b>	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da <b>DESONERAÇÃO</b> da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x <b>COM Desoneração.</b>
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	<b>4,01%</b>
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	<b>0,72%</b>
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	<b>0,60%</b>
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	<b>1,21%</b>
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	<b>7,30%</b>
<b>I1: PIS e COFINS</b>				<b>3,75%</b>
<b>I2: ISSQN (conforme legislação municipal)</b>				<b>0,60%</b>
<b>I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)</b>				<b>4,50%</b>

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	19,59%
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>	<b>25,49%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a melhor alternativa para a Administração Pública.**

BIS

Responsável Técnico: **AURICIO BASSO**  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: PR-147.353/D

Responsável Legal: **MARCIO ZOTTI**  
 Carimbo e Assinatura

**77.834.711/0001-96**

**PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP**

RUA TUPI, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA  
 SENHORA APARECIDA - CEP 85660-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ



ERI ANTUNES CIA LTDA - EPP

CNPJ: 11.365.884/0001-02

IE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369

ENDEREÇO: RUA NELSON MACHADO, 121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-00

**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**



Edital :	TP -xxx - Lote 03
Nº Contrato de Repasse:	Recursos Próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Pavimentação Polidétrica
Local da Obra:	Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti
Empresa Prop.:	Eri Antunes & CIA LTDA
CNPJ:	11.365.884/0001-02
Data Base:	09/12/2019

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,71%
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>	<b>23,51%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Luíz Henrique Cesco  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 148664/D

Responsável Técnico: Luiz Henrique Cesco  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 148.664/D

*Eri Antunes*

Responsável Legal: Eri Antunes  
Carimbo e Assinatura

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba  
85620-000 - SALGADO FILHO - PR

ERI ANTUNES CIA LTDA - EPP  
 CNPJ: 11.365.884/0001-02  
 IE: ISENTA  
 Tel: (46) 9 8403-7369  
 ENDEREÇO: RUA NELSON MACHADO, 121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-00



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital :  
 N° Contrato de  
 Tomador:  
 Empreendimento:  
 Local da Obra:  
 Empresa Prop.:  
 CNPJ:  
 Data Base:  
 BDI Adotado

TP -XXX - Lote 03
Recursos Próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Pavimentação Polidétrica
Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti
Eri Antunes & CIA LTDA
11.365.884/0001-02
09/12/2019
23,51%

Área da obra:	7020,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 206.019,51
Custo R\$/m2	R\$ 29,35

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	975,30	975,30
2	COMUNIDADE SÃO ROQUE - TRECHO: MEZALIRA	41,16%	84.789,22	85.764,52
3	COMUNIDADE SANTO IZIDORO - TRECHO: SERRA BEGNINI	18,01%	37.095,28	122.859,80
4	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA VITTO	23,55%	48.508,83	171.368,63
5	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA BENETTI	18,82%	34.848,88	206.019,51
TOTAL :		100,00%	206.019,51	0,00

Responsável Técnico: Luiz Henrique Cesco  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 148.664/D

Luiz Henrique Cesco  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PR 148664/D

Responsável Legal: Eri Antunes  
 Carimbo e Assinatura

11.365.884/0001-02  
 ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME  
 Rua Nelson Machado, 121 - Fundos  
 Bairro Borba  
 85620-000 - SALGADO FILHO - PR

B.S.

ERI ANTUNES CIA LTDA - EPP  
 CNPJ: 11.365.884/0001-02  
 IE: ISENTO  
 Tel: (46) 9 8403-7369  
 ENDEREÇO: RUA NELSON MACHADO,121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-00



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP -xxx - Lote 03	Área:	7.020,00
Nº Contrato de Tomador:	Recursos Próprios	Custo	R\$ 29,35
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Local da Obra:	Pavimentação Polidétrica		
Empresa Prop.:	Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti		
CNPJ:	Eri Antunes & CIA LTDA		
Data Base:	11.365.884/0001-02		
BDI Adotado:	09/12/2019		
	23,51%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI AGOSTO 19	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	975,30
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	315,88	390,12	975,30
2	SINAPI AGOSTO 19	COMUNIDADE SÃO ROQUE - TRECHO: MEZALURA				TOTAL DO GRUPO:	84.789,22
2.1	72961	SUB-LEITO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.960,00	1,12	1,38	3.974,40
2.2	532600 DER	BASE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	2.960,00	1,48	1,83	5.270,40
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	2.592,00	1,33	1,84	4.250,88
2.4	72978	MEIO-FIO E SARJETA EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	960,00	5,01	6,19	5.942,40
2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	345,60	1,33	1,84	568,78
2.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	960,00	1,50	1,85	1.776,00
2.7	72979	REVESTIMENTO EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	2.736,00	10,01	12,38	33.818,96
2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	3.283,20	1,33	1,84	5.384,45
2.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	2.736,00	5,01	6,19	16.935,84
2.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	43,20	88,50	84,60	3.654,72
2.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	345,60	1,33	1,84	568,78
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	2.880,00	0,35	0,43	1.238,40
2.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	1.440,00	0,79	0,98	1.411,20
3	SINAPI AGOSTO 19	COMUNIDADE SANTO IZIDORO - TRECHO: SERRA BEGNINI				TOTAL DO GRUPO:	37.095,28
3.1	72961	SUB-LEITO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.260,00	1,12	1,38	1.738,80
3.2	532600 DER	BASE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.260,00	1,48	1,83	2.305,80
3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.134,00	1,33	1,84	1.859,78
3.4	72978	MEIO-FIO E SARJETA EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	420,00	5,01	6,19	2.598,60
3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	161,20	1,33	1,84	247,97
3.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	420,00	1,50	1,85	777,00
3.7	72979	REVESTIMENTO EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.197,00	10,01	12,38	14.794,92
3.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.436,40	1,33	1,84	2.355,70
3.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.197,00	5,01	6,19	7.409,43
3.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	18,90	68,50	84,60	1.588,94
3.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	161,20	1,33	1,84	247,97

15-5

ERI ANTUNES CIA LTDA - EPP

CNPJ: 11.365.884/0001-02

IE: ISENTO

Tel: (46) 9 8403-7369

ENDEREÇO: RUA NELSON MACHADO,121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-00



3.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.280,00	0,35	0,43	541,80
3.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	830,00	0,79	0,98	617,40
4	SINAPI AGOSTO 19	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA VITTO				TOTAL DO GRUPO:	48.509,83
		SUB-LEITO					
4.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.680,00	1,12	1,38	2.318,40
		BASE					
4.2	532800 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532800	M2	1.680,00	1,48	1,83	3.074,40
4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.512,00	1,33	1,64	2.479,68
		MEIO-FIO E SARJETA					
4.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	560,00	5,01	6,19	3.466,40
4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	151,20	1,33	1,64	247,97
4.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	560,00	1,50	1,85	1.038,00
		REVESTIMENTO					
4.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.596,00	10,01	12,36	19.726,56
4.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.436,40	1,33	1,64	2.355,70
4.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.596,00	5,01	6,19	9.879,24
4.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	25,20	83,50	84,90	2.131,92
4.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	151,20	1,33	1,64	247,97
4.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.680,00	0,35	0,43	722,40
4.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	840,00	0,79	0,98	823,20
5	SINAPI AGOSTO 19	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA BENETTI				TOTAL DO GRUPO:	34.649,88
		SUB-LEITO					
5.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.200,00	1,12	1,38	1.656,00
		BASE					
5.2	532800 DER	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532800	M2	1.200,00	1,48	1,83	2.183,00
5.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.080,00	1,33	1,64	1.771,20
		MEIO-FIO E SARJETA					
5.4	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	400,00	5,01	6,19	2.478,00
5.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	108,00	1,33	1,64	177,12
5.6	72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	400,00	1,50	1,85	740,00
		REVESTIMENTO					
5.7	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.140,00	10,01	12,36	14.090,40
5.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.028,00	1,33	1,64	1.682,64
5.9	72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.140,00	5,01	6,19	7.056,60
5.10	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	18,00	83,50	84,90	1.522,80
5.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	108,00	1,33	1,64	177,12
5.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.200,00	0,35	0,43	516,00
5.13	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	600,00	0,79	0,98	588,00
VALOR TOTAL DA OBRA :							166.803,91
BDI :							39.215,60
VALOR TOTAL DA OBRA CDM BDI:							206.019,51

Luiz Henrique Cesco  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 148664/D

Responsável Técnico: Luiz Henrique Cesco  
Carimbo e Assinatura CREA-CAU: CREA-PR 148.664/D

7

ERI ANTUNES CIA LTDA - EPP  
CNPJ: 11.365.884/0001-02  
IE: ISENTA  
Tel: (46) 9 8403-7369  
ENDEREÇO: RUA NELSON MACHADO, 121, BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-00



*Eri Antunes*

Responsável Legal: Eri Antunes  
Carimbo e Assinatura

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos  
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR

B/S



2

*[Handwritten mark]*



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 23.750.064/0001-05 Fornecedor : R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

E-mail: rononatoconstrucoes@hotmail.com

Endereço : RUA PRESIDENTE KENNEDY 185 - LATICINIO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000

Telefone:

Celular: 46999165744

Inscrição Estadual: 9070975529

Fax:

Telefone contador: 4635451227

Representante: RONEI NONATO

RG: 10.169.313-9

Endereço representante: RUA TIRADENTES 185 - LATICINIO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000

Telefone representante: 46999165744

E-mail representante: RONOVATOCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM

Banco: 748 - BANSICREDI

Conta: 54259-5

Agência: 740 - SICREDI - Nova Prata do Iguaçu/PR

Data de abertura: 18/03/2016

Lote : 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	178.888,15	R O NONATO	CONSTRUÇ	168.888,15	168.888,15

001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA  
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.  
Obra: Pavimentação Polidétrica  
Local: Comunidades de Ibiacá (Techo - Casa do Farias e trecho e pé da serra do Farias); Jacutinga ( trecho - Pezardi e trecho e serra do carneiro)  
Área: 4950m²

Lote : 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	195.620,67	R O NONATO	CONSTRUÇÕES	189.620,67	189.620,67

001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA  
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.  
Obra: Pavimentação Polidétrica  
Local: Comunidades de Linha Comrado (trecho - serra Wilson Fiorin ); Linha Nossa Senhora do Amparo ( trecho - serra do Romeu); Linha Marília (trecho - caminho do saber serra Categari e serra Antonello); Linha São Valentin (trecho - serra Farias)  
Área: 5460m²

Lote : 003 Lote 003

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	234.649,53	R O NONATO	CONSTRUÇÕES	224.649,53	224.649,53

001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA  
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.  
Obra: Pavimentação Polidétrica  
Local: Comunidades de São Roque (trecho - Mazalira ); Santo Liridoro ( trecho - serra Begnini); Linha Benetti (trecho - serra Vitto e serra Benetti)  
Área: 7021m²

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 224.649,53

TOTAL DA PROPOSTA : 583.158,35



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Município de Dois Vizinhos  
Tomada de preços 44/2019

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 23.750.064/0001-05 Fornecedor : R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Endereço : RUA PRESIDENTE KENNEDY 185 - LATICINIO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000

Inscrição Estadual: 9070975529

Representante: RONEI NONATO

Endereço representante: RUA TIRADENTES 185 - LATICINIO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000

E-mail representante: RONONATOCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM

Banco: 748 - BANSICREDI

E-mail: rononatoconstrucoes@hotmail.com

Telefone:

Fax:

Contador: SUZANA COUSS GALLUPPO

CPF: 065.482.419-32

RG: 10.169.313-9

Telefone representante: 46999165744

Agência: 740 - SICREDI - Nova Prata do Iguaçu/PR

Conta: 54259-5

Data de abertura: 18/03/2016

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 23.750.064/0001-05

23.750.064/0001-05

**RO NONATO CONSTRUÇÕES  
E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
BAIRRO LATICINIO-CEP:05.685-000  
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU – PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



N° Contrato de	Recursos Próprios	
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	
Empreendimento:	Pavimentação Poliédrica	
Local da Obra:	Estradas Rurais - Ibiacá e Jacutinga	
Empresa Prop.:	R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	
CNPJ:	23.750.064/0001-05	
Data Base:	13/11/2019	
BDI Adotado	20,35%	
Identifique o tipo de obra:	2	0
		Informe a base de cálculo do ISSQN. ( 0 ) Sobre os serviços. X Sobre a mão-de-obra.
Construções de praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.	2	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei X SEM Desoneração. COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1° Quartil	Médio	3° Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				1,18%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,60%
I3: Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13- Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,35%
---	--------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

B/S

Declaro que a alternativa adotada é SEM Desoneração.

**23.750.064/0001-05**

**R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO-CEP:85.885-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

ROSÂNGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D



R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4275  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital N°	TP -044/2019 - Lote 01	Área:	4.950,00
Toma	Recursos Próprios	Custo:	R\$ 34,12
Emor	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Local	Pavimentação Polidétrica		
Emor	Estradas Rurais - Ibiacá e Jacutinga		
CNPJ:	R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		
Data	23.750.064/0001-05		
BDI	13/11/2019		
	20,35%		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					TOTAL DO GRUPO: 1.091,78
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	302,87	436,71	1.091,78
2	IBIACÁ - TRECHO: CASA DO FARIAS					TOTAL DO GRUPO: 23.733,80
	SUB-LEITO					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	660,00	1,22	1,47	970,20
	BASE					0,00
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	660,00	1,68	2,02	1.333,20
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2010 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	594,00	1,51	1,82	1.081,08
	MEIO-FIO E SARJETA					0,00
2.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	220,00	5,86	7,05	1.551,00
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (PÉTREDO)	M3XKM	190,00	1,48	1,78	352,44
2.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	220,00	1,72	2,07	455,40
	REVESTIMENTO					0,00
2.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	627,00	11,22	13,50	8.464,50
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (PÉTREDO)	M3XKM	1.881,00	1,45	1,74	3.272,94
2.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	627,00	5,86	7,05	4.420,35
2.10	EMBRASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	9,90	74,37	89,50	886,05
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	198,00	1,48	1,70	352,44
2.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	660,00	0,33	0,40	264,00
2.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	330,00	0,83	1,00	330,00
3	IBIACÁ - TRECHO: PÉ DA SERRA DO FARIAS					TOTAL DO GRUPO: 88.980,48
	SUB-LEITO					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.920,00	1,19	1,43	2.745,60
	BASE					
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.920,00	1,54	1,85	3.552,00
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.728,00	1,37	1,65	2.851,20
	MEIO-FIO E SARJETA					
3.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E	M	640,00	5,65	6,80	4.352,00
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (PÉTREDO)	M3XKM	576,00	1,37	1,65	950,40
3.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	640,00	1,62	1,95	1.248,00
	REVESTIMENTO					0,00
3.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.824,00	11,02	13,26	24.186,24
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (PÉTREDO)	M3XKM	5.472,00	1,41	1,70	9.302,40
3.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.824,00	5,73	6,90	12.585,60
3.10	EMBRASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	28,80	71,29	85,80	2.471,04
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	576,00	1,41	1,70	979,20
3.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.920,00	0,34	0,41	787,20
3.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	960,00	0,84	1,01	969,60

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

B-5

Rosângela K. Lang  
 ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

23.750.064/0001-05

RO NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

7

R O NDNATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N.º 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RDNDNATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

				TOTAL DO		20.612,18
4	JACUTINGA - TRECHO: PERAZOLI					
	SUB-LEITO					
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	630,00	1,26	1,52	957,60
	BASE			0,00		
4.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - ESPESURA 15 CM - DEB/PR 532600	M2	630,00	1,52	1,83	1.152,90
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	567,00	1,42	1,71	969,57
	MEIO-FIO E SARIETA			0,00		
4.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	210,00	5,77	6,95	1.459,50
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	94,50	1,42	1,71	161,60
4.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	210,00	1,63	1,96	411,60
	REVESTIMENTO			0,00		
4.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	598,50	11,26	13,55	8.109,68
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	897,75	1,50	1,81	1.624,93
4.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	598,50	5,81	6,99	4.183,52
4.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 1=1,50 M	M3	9,45	74,70	89,90	849,56
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	94,50	1,42	1,71	161,60
4.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DEB/PR 532700	M2	630,00	0,34	0,41	258,30
4.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	315,00	0,82	0,99	311,85
5	JACUTINGA - TRECHO: SERRA DO CARNEIRO					
	SUB-LEITO					
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.740,00	1,18	1,42	2.470,80
	BASE			0,00		
5.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - ESPESURA 15 CM - DEB/PR 532600	M2	1.740,00	1,60	1,93	3.358,20
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.566,00	1,42	1,71	2.677,86
	MEIO-FIO E SARIETA			0,00		
5.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	580,00	5,81	6,99	4.054,20
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	261,00	1,42	1,71	446,31
5.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	580,00	1,63	1,96	1.136,80
	REVESTIMENTO			0,00		
5.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.653,00	11,25	13,54	22.381,62
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	2.479,50	1,42	1,71	4.239,95
5.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.653,00	5,81	6,99	11.554,47
5.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA 1=1,50 M	M3	26,10	74,70	89,90	2.346,39
5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	261,00	1,42	1,71	446,31
5.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DEB/PR 532700	M2	1.740,00	0,26	0,31	539,40
5.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	870,00	0,78	0,94	817,80
				VALOR TOTAL DA OBRA :		140.330,86
				BDI :		28.567,29
				VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:		168.898,15

B/S

R D NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

23.750.064/0001-05

RO NONATO CONSTRUÇÕES  
 E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA-PR 129540/D

Rosangela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

R O NDNATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
CNPJ: 23.750.064/0001-05  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
TELEFONE 46 9 9984 4225  
EMAIL: RONONATOCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM

TP - n4/2m19 - lote 01  
Recursos Próprios 4950,00  
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR 168.888,15  
Pavimentação por Métrica 34,12  
Estradas Rurais - Ibiaci e Jacutinga  
R O NDNATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
23.750.064/0001-05  
Data Base: 13/11/2019  
BDI Adotado 20,35%

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITE	DESCRICÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS .1	MÊS .2	MÊS .3	MÊS .4	MÊS .5	MÊS .6	MÊS .7	MÊS .8	MÊS .9	% TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	RS 1.031,78	100,00%									100,00%
2	IBIACA - TRECHO: CASA DO FARIAS	RS 23.733,60	50,00%	25,00%	25,00%							100,00%
3	IBIACA - TRECHO: FE DA SERRA DO FARIAS	RS 66.980,48	50,00%	25,00%	25,00%							100,00%
4	JACUTINGA - TRECHO: PERAZOLI	RS 20.612,18	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%						100,00%
5	JACUTINGA - TRECHO: SERRA DO CARNEIRO	RS 56.470,11	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%						100,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	27,66%	24,84%	24,84%	22,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL:		RS 168.888,15	46.714,46	41.951,82	41.951,82	38.270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL ACUM:			46.714,46	88.666,28	130.618,10	168.888,15	168.888,15	168.888,15	168.888,15	168.888,15	168.888,15	100,00%

B.S

ROSANGELA KARINE LANG  
CREA PR 129540/D



Rosângela Karine Lang  
Engenheira Civil  
CREA-PR 129540/D

R O NDNATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 23.750.064/0001-05

23.750.064/0001-05

R O NDNATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
BAIRRO LATICINIO-CEP:85.685-000  
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N º 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital	TP -044/2019 - Lote 01	Área da obra:	4950,00
Nº Contrato de	Recursos Próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 168.888,15
Toma	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 34,12
Empreendimento	Pavimentação Poliédrica		
Local da Obra:	Estradas Rurais - Ibiaçã e Jacutinga		
Empresa	R O NDNATD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		
Prop.:			
CNPJ:	23.759.064/0001-05		
Data Base:	13/11/2019		
BDI Adotado	20,35%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,65%	R\$ 1.091,78	R\$ 1.091,78
2	IBIAÇÃ - TRECHO: CASA DO FARIAS	14,05%	R\$ 23.733,60	R\$ 24.825,38
3	IBIAÇÃ - TRECHO: PÉ DA SERRA DO FARIAS	39,66%	R\$ 66.980,48	R\$ 91.805,86
4	JACUTINGA - TRECHO: PERAZOLI	12,20%	R\$ 20.612,18	R\$ 112.418,04
5	JACUTINGA - TRECHO: SERRA DO CARNEIRO	33,44%	R\$ 56.470,11	R\$ 168.888,15
TOTAL :		100,00%	R\$ 168.888,15	

*Rosângela Karine Lang*

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

*Rosângela K. Lang*

ROSÂNGELA KARINE LANG  
 REA PR 129540/D

**23.750.064/0001-05**

**RO NONATO CONSTRUÇÕES  
 E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 85.385-090  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N º 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU – PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



Nº Contrato de	Recursos Próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rurais - Linha Conrado, Nossa Senhora do Amparo, Linha Marília e São Valentim
Empresa Prop.:	R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI
CNPJ:	23.750.064/0001-05
Data Base:	13/11/2019
BDI Adotado	20,35%

Identifique o tipo de obra:	2	0
		Informe a base de cálculo do ISSQN. ( 0 ) Sobre os serviços. X Sobre a mão-de-obra.
Construções de praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.	2	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei X SEM Desoneração. COM Desoneração.


Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				1,18%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,60%
I3: Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13- Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,35%
---	--------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é SEM Desoneração.

  
 R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

  
 ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

23.750.064/0001-05

R O NONATO CONSTRUÇÕES  
 E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 84.383-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

R O N D N A T O C O N S T R U Ç Õ E S E P A V I M E N T A Ç Õ E S E I R E L I  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N 9 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Final -	TP -044/2019, Lota 02	Área -	5.460,00
Nº Contrato de	Recursos Próprios	Custo	R\$ 34,73
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento	Pavimentação Polidétrica		
Local da Obra:	Estradas Rurais - Linha Conrado, Nossa Senhora do Amparo, Linha Marília e São Valentim		
Empresa Prop.:	R O N O N A T O C O N S T R U Ç Õ E S E P A V I M E N T A Ç Õ E S E I R E L I		
CNPJ:	23.750.064/0001-05		
Data Base:	13/11/2019		
BDI Adotado	20,35%		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUAN. T.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BOI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.115,28
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	370,68	446,11	1.115,28
2	LINHA CONRADO - TRECHO: SERRA VILSON FIORIN				TOTAL DO GRUPO:	54.473,90
2.1	SUB-LEITO REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.620,00	1,24	1,49	2.413,80
2.2	BASE COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.620,00	1,68	2,02	3.272,40
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.458,00	1,42	1,71	2.493,18
2.4	MEIO-FIO E SARJETA EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	540,00	5,81	6,99	3.774,60
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	291,60	1,50	1,81	527,80
2.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	540,00	1,71	2,06	1.112,40
2.7	REVESTIMENTO EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.539,00	11,26	13,55	20.853,45
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	2.770,20	1,50	1,81	5.014,06
2.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.539,00	5,81	6,99	10.757,61
2.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	74,70	74,70	89,90	2.184,57
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	291,60	1,42	1,71	498,64
2.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	1.620,00	0,37	0,45	729,00
2.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLD LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	810,00	0,86	1,04	842,40
3	NOSSA SENHORA DO AMPARO - TRECHO: SERRA DO ROMEU				TOTAL DO GRUPO:	29.363,65
3.1	SUB-LEITO REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	810,00	1,26	1,52	1.231,20
3.2	BASE COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	810,00	1,67	2,01	1.628,10
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	729,00	1,50	1,81	1.319,49
3.4	MEIO-FIO E SARJETA EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	270,00	5,81	6,99	1.867,30
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	243,00	1,50	1,81	439,83
3.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	270,00	1,71	2,06	556,20
3.7	REVESTIMENTO EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	769,50	11,26	13,55	10.426,73
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	2.368,50	1,50	1,81	4.176,39
3.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	769,50	5,81	6,99	5.378,81
3.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	74,70	74,70	89,90	1.992,29
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	243,00	1,50	1,81	439,83
3.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	810,00	0,37	0,45	364,50
3.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLD LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	405,00	0,86	1,04	421,20

B/S

23.750.064/0001-05  
**R O N O N A T O C O N S T R U Ç Õ E S E P A V I M E N T A Ç Õ E S E I R E L I**  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 85.585-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Rosângela K. Lang  
 ROSÂNGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D



R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
 - NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

				TOTAL DO GRUPO:		46.707,57
<b>4</b>	<b>LINHA MARILIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA CALEGARI</b>					
	<b>SUB-LEITO</b>					
4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE	M2	1.418,00	1,25	1,50	2.115,00
4.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.418,00	1,67	2,01	2.834,10
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.269,00	1,50	1,81	2.296,89
	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
4.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	470,00	5,81	6,99	3.285,30
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÊTREC)	M3XKM	211,50	1,50	1,81	382,82
4.6	CORTE E PREPARO DE CONJUNTO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	470,00	1,68	2,02	949,40
	<b>REVESTIMENTO</b>					
4.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.339,50	11,26	13,55	18.150,23
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÊTREC)	M3XKM	2.009,25	1,50	1,81	3.636,74
4.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.339,50	5,81	6,99	9.363,11
4.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	21,15	74,69	89,89	1.901,17
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	211,50	1,50	1,81	382,82
4.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	1.410,00	0,37	0,45	634,50
4.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	705,00	0,91	1,10	775,50
<b>5</b>	<b>LINHA MARILIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA ANTONELLO</b>					<b>22.085,84</b>
	<b>SUB-LEITO</b>					
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE	M2	660,00	1,29	1,55	1.023,00
5.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	660,00	1,74	2,09	1.379,40
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	594,00	1,53	1,84	1.092,96
	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
5.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	220,00	5,90	7,10	1.562,00
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÊTREC)	M3XKM	99,00	1,50	1,81	179,19
5.6	CORTE E PREPARO DE CONJUNTO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	220,00	1,71	2,06	453,20
	<b>REVESTIMENTO</b>			8,00		
5.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	627,00	11,26	13,55	8.495,85
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÊTREC)	M3XKM	940,50	1,50	1,81	1.702,31
5.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	627,00	5,80	7,09	4.445,43
5.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	9,90	74,78	89,90	890,01
5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	99,00	1,50	1,81	179,19
5.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	660,00	0,39	0,47	310,20
5.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	330,00	0,89	1,07	353,10
<b>6</b>	<b>SÃO VALENTIM - TRECHO: SERRA FARIAS</b>					<b>35.884,23</b>
	<b>SUB-LEITO</b>					
6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE	M2	960,00	1,26	1,52	1.459,20
6.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	960,00	1,69	2,03	1.948,80
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	2.160,00	1,50	1,81	3.909,60
	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					0,00
6.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	320,00	5,80	7,09	2.269,80
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÊTREC)	M3XKM	216,00	1,50	1,81	390,96
6.6	CORTE E PREPARO DE CONJUNTO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	320,00	1,71	2,06	659,20
	<b>REVESTIMENTO</b>					
6.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	912,00	11,33	13,64	12.439,68
6.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÊTREC)	M3XKM	2.052,00	1,50	1,81	3.714,17
6.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	912,00	5,89	7,09	6.406,08
6.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	14,40	74,81	90,03	1.296,43
6.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	216,00	1,50	1,81	390,96
6.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - DER/PR 532700	M2	960,00	8,30	0,47	451,20
6.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	480,00	0,86	1,04	499,20
<b>VALOR TOTAL DA OBRA:</b>						<b>157.557,73</b>
<b>BDI:</b>						<b>32.082,84</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>						<b>189.640,57</b>

**23.750.064/0001-05**

**R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 83.265-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

*Rosângela K. Loong*  
 ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA-PR 129540/D

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N º 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU -- PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCOSTRUCOES@HOTMAIL.COM

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital	TP -044/2019 - Lote 02
Nº Contrato de	Recursos Próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Pavimentação Polidétrica
Local da Obra:	Estradas Rurais - Linha Conrado, Nossa
Empresa Prop.:	R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI
CNPJ:	23.750.064/0001-05
Data Base:	13/11/2019
BDI Adotado	20,35%

Área da Ampli:	5460,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 189.620,67
Custo R\$/m2	R\$ 34,73

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.115,28	100,00%						100,00%
2	LINHA CONRADO - TRECHO: SERRA VILSON	54.473,90	50,00%	50,00%					100,00%
3	NOSSA SENHORA DO AMPARO - TRECHO: SERRA	29.363,85	70,00%	30,00%					100,00%
4	LINHA MARIUA - TRECHO: CAMINHO DO SABER	46.707,57		25,00%	35,00%	40,00%			100,00%
5	LINHA MARIUA - TRECHO: CAMINHO DO SABER	22.065,84			50,00%	50,00%			100,00%
6	SÃO VALENTIM - TRECHO: SERRA FARIAS	35.894,23			50,00%	50,00%			100,00%
									0,00%
									0,00%
									0,00%
									0,00%
									0,00%
	% TOTAL DE	100,00%	25,87%	25,25%	23,82%	25,06%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL:	189.620,67	49.054,87	47.879,22	45.167,64	47.518,94	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		49.054,87	96.934,09	142.101,73	189.620,67	189.620,67	189.620,67	

*Rosângela K. Lang*

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

**23.750.064/0001-05**

**R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO-CEP:85.985-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

*Rosângela K. Lang*

ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

**Rosângela Karine Lang**  
 Engenheira Civil  
 ORELA-PR 129540/D



R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
RUA PRESIDENTE KENNEDY, N.º 185, BAIRRO LATICINIO

NOVA PRATA DO IGUAÇU – PR

CNPJ: 23.750.064/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29

TELEFONE 46 9 9984 4225

EMAIL: RONONATOCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital	TP -044/2019 - Lote 02	Área da	5460,00
Nº Contrato de	Recursos Próprios	Valor Tot. c/	R\$ 189.620,67
Tomad	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 34,73
Empreendime	Pavimentação Polidétrica		
Local da Obra:	Estradas Rurais - Linha Conrado, Nossa Senhora do Amparo, Linha Marília e São Valentim		
Empresa	R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		
CNPJ:	23.750.064/0001-05		
Data Base:	13/11/2019		
BDI Adotado	20,35%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,59%	1.115,28	1.115,28
2	LINHA CONRADO - TRECHO: SERRA VILSON FIORIN	28,73%	54.473,90	55.589,18
3	NOSSA SENHORA DO AMPARO - TRECHO: SERRA DO ROMEU	15,49%	29.363,85	84.953,03
4	LINHA MARILIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA CALEGARI	24,63%	46.707,57	131.660,60
5	LINHA MARILIA - TRECHO: CAMINHO DO SABER SERRA ANTONELLO	11,64%	22.065,84	153.726,44
6	SÃO VALENTIM - TRECHO: SERRA FARIAS	18,93%	35.894,23	189.620,67
TOTAL:				0,00
TOTAL:				R\$ 189.620,67

2

*Rosângela Karine Lang*

RS

**23.750.064/0001-05**

*Rosângela K. Lang*

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 23.750.064/0001-05

ROSANGELA KARINE LANG  
CREA PR 129540/D

**R O NONATO CONSTRUÇÕES  
E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

*Rosângela Karine Lang*  
Engenheira Civil  
CREA-PR 129540/D



RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
BAIRRO LATICINIO-CEP:85.685-000

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 16 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



N° Contrato de		Recursos Próprios	
Tomador:		Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	
Empreendimento:		Pavimentação Poliédrica	
Local da Obra:		Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti	
Empresa Prop.:		R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	
CNPJ:		23.750.064/0001-05	
Data Base:		13/11/2019	
BDI Adotado		20,35%	
Identifique o tipo de obra:	2	0	
		Informe a base de cálculo do ISSQN. ( 0 ) Sobre os serviços. X Sobre a mão-de-obra.	
Construções de praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.	2	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei X SEM Desoneração. COM Desoneração.	

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				1,18%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,60%
I3: Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13- Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,35%
---	--------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é SEM Desoneração.

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

Rosângela K. Lang

ROSÂNGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

23.750.064/0001-05

R O NONATO CONSTRUÇÕES  
 E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO-CEP:85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

7

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4725  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM



**PLANILHA ORCAMENTARIA**

Erital:	TP -044/2019 - Lote 03	Área:	7.020,00
Nº Contrato de Tomador:	Recursos Próprios	Custo:	R\$ 32,00
Empreendimento:	Pavimentação Poliédrica		
Local da Obra:	Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunitária Santo Izidoro e Linha Benelli		
Empresa Prop.:	R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		
CNPJ:	23.750.064/0001-05		
Data Base:	13/11/2019		
BDI Adotado:	20,35%		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOT AL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					TOTAL 1.116,13			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	370,96	446,45	1.116,13			
2	COMUNIDADE SÃO ROQUE - TRECHO: MEZALIRA					TOTAL DO GRUPO: 92.607,98			
	SUB-LEITO								
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE	M2	2.880,00	1,18	1,42	4.089,60			
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	2.880,00	1,69	2,03	5.846,40			
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	2.592,00		1,42	1,71	4.432,32		
	MEIO-FIO E SARJETA								
2.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	960,00		5,75	6,92	6.643,20		
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_D1/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	345,60		1,42	1,71	590,98		
2.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	900,00		1,63	1,96	1.881,60		
	REVESTIMENTO								
2.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	2.736,00		11,26	13,55	37.072,80		
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	3.283,20		1,50	1,81	5.942,59		
2.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	2.736,00		5,76	6,93	18.960,48		
2.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	43,20		74,32	89,45	3.864,24		
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PO DE PEDRA)	M3XKM	345,60			1,42	1,71	590,98	
2.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	2.880,00		0,37	0,45	1.296,00		
2.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	1.440,00			0,81	0,97	1.396,80	
3	COMUNIDADE SANTO IZIDORO - TRECHO: SERRA BEGNINI					TOTAL DO 40.264,65			
	SUB-LEITO								
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE	M2	1.260,00		1,18	1,42	1.789,20		
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.260,00		1,65	1,99	2.507,40		
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.134,00			1,45	1,75	1.984,50	
	MEIO-FIO E SARJETA								
3.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	420,00			5,72	6,89	2.893,80	
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	151,20			1,42	1,71	258,55	
3.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	420,00			1,61	1,94	814,80	
	REVESTIMENTO								
3.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.197,00			11,18	13,45	16.099,65	
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.436,40			1,45	1,75	2.513,70	
3.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.197,00			5,72	6,89	8.247,33	
3.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	18,90			74,20	89,30	1.687,77	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PO DE PEDRA)	M3XKM	151,20				1,42	258,55	
3.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.260,00			0,37	0,45	567,00	
	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50M DE LARGURA	M2	630,00				0,85	1,02	642,60

23.750.064/0001-05

**R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO-CEP:05.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Rosângela K. Lang  
 ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

Rosângela Karine Lang  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

R O NDNATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N° 185, BAIRRO LATICINIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29  
 TELEFONE 46 9 9984 4225  
 EMAIL: RONONATOCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM



			TOTAL DO GRUPO:			52.706,95
4	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA VITTO					
	SUB-LEITO					
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.680,00	1,18	1,42	2.385,60
	BASE					
4.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.680,00	1,60	1,93	3.242,40
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.512,00	1,42	1,71	2.585,52
	MEIO-FIO E SARJETA					
4.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	560,00	5,73	6,90	3.864,00
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	151,20	1,42	1,71	258,55
4.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	560,00	1,63	1,96	1.097,60
	REVESTIMENTO					
4.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.596,00	11,26	13,55	21.625,80
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.436,40	1,42	1,71	2.456,24
4.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.596,00	5,73	6,90	11.012,40
4.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	25,20	74,70	09,90	2.265,48
4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	151,20	1,42	1,71	258,55
4.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.680,00	0,38	0,46	772,80
4.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	840,00	0,87	1,05	882,00
5	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA BENETTI					
	SUB-LEITO					
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.200,00	1,26	1,52	1.824,00
	BASE					
5.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600	M2	1.200,00	1,65	1,99	2.388,00
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (COLCHÃO DE ARGILA)	M3XKM	1.080,00	1,42	1,71	1.846,80
	MEIO-FIO E SARJETA					
5.4	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	400,00	5,81	6,99	2.796,00
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	108,00	1,50	1,81	195,48
5.6	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	400,00	1,69	2,03	812,00
	REVESTIMENTO					
5.7	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.140,00	11,31	13,61	15.515,40
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÉTREO)	M3XKM	1.026,00	1,42	1,71	1.754,46
5.9	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.140,00	5,72	6,89	7.854,60
5.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM	M3	18,00	74,70	89,90	1.618,20
5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	108,00	1,42	1,71	184,68
5.12	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700	M2	1.200,00	0,37	0,45	540,00
5.13	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	600,00	0,86	1,04	624,00
VALOR TOTAL DA OBRA:						186.663,54
BDI:						37.985,99
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:						224.649,53

B.S.J

*[Handwritten signature]*

7

**RONONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05  
**R O N O N A T O C O N S T R U C O E S E P A V I M E N T A C O E S E I R E L I**

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICINIO - CEP: 85.885-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

**Rosângela K. Lang**  
 ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

**Rosângela Karine Lang**  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

RO NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 RUA PRESIDENTE KENNEDY, N.º 185, BAIRRO LATICÍNIO  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU – PR

CNPJ: 23.750.064/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90709755-29

TELEFONE 46 9 9984 4225

EMAIL: RONONATOCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital	TP -044/2019 - Lote 03	Área da obra:	7020,00
Nº Contrato de	Recursos Próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 224.649,53
Tomad	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 32,00
Empreendimen	Pavimentação Polidétrica		
Local da Obra:	Estradas Rurais - Comunidade São Roque, Comunidade Santo Izidoro e Linha Benetti		
Empresa	RO NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI		
CNPJ:	23.750.064/0001-05		
Data Base:	13/11/2019		
BDI Adotado	20,35%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,50%	1.116,13	1.116,13
2	COMUNIDADE SÃO ROQUE - TRECHO: MEZALIRA	41,22%	92.607,98	93.724,11
3	COMUNIDADE SANTO IZIDORO - TRECHO: SERRA BEGNINI	17,92%	40.264,85	133.988,96
4	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA VITTO	23,46%	52.706,95	186.695,91
5	LINHA BENETTI - TRECHO: SERRA BENETTI	16,89%	37.953,62	224.649,53
TOTAL :			224.649,53	0,00



*Rosângela Karine Lang*  
 ROSANGELA KARINE LANG  
 CREA PR 129540/D

*Rosângela Karine Lang*  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 129540/D

RO NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 23.750.064/0001-05

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
 BAIRRO LATICÍNIO - CEP: 85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR





R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
Rua Presidente Kennedy, N° 185, Bairro Laticinio  
Nova Prata Do Iguacu – Pr  
CNPJ: 23.750.064/0001-05  
Inscrição Estadual 90709755-29  
Telefone 46 9 9916-5744  
Email: rononatoconstrucoes@hotmail.com



## ANEXO VII

### DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 044/2019**

Empresa: **R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

CNPJ: 23.750.064/0001-05

Endereço: Rua Presidente Kennedy, n°185, Bairro Laticinio, Nova Prata do Iguacu - PR

Responsável legal: **RONEI NONATO**

CPF: 065.482.419-32

#### Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 168.888,15 (Cento e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 67.555,26 (Sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, e vinte e seis centavos) correspondente a 40% (quarenta por cento);

MATERIAL R\$ 101.332,89 (Cento e um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) correspondente a 60 % (sessenta por cento).

#### Lote 2

Valor TOTAL Proposto R\$ 189.620,67 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 75.848,27 (Setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) correspondente a 40% (quarenta por cento);

MATERIAL R\$ 113.772,40 (Cento e treze mil, setecentos e setenta e dois reais, e quarenta centavos) correspondente a 60 % (sessenta por cento).

#### Lote 3

Valor TOTAL Proposto R\$ 224.629,53 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e tres centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 89.851,81 (Oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) correspondente a 40% (quarenta por cento);

MATERIAL R\$ 134.777,72 (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) correspondente a 60% (sessenta por cento);

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI  
Rua Presidente Kennedy, N° 185, Bairro Laticinio  
Nova Prata Do Iguacu – Pr  
CNPJ: 23.750.064/0001-05  
Inscrição Estadual 90709755-29  
Telefone 46 9 9916-5744  
Email: rnonatoconstrucoes@hotmail.com



---

RONEI NONATO  
Responsavel Legal  
CPF nº 065.482.419-32

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.

**[ 23.750.064/0001-05 ]**

**R O NONATO CONSTRUÇÕES  
E PAVIMENTAÇÕES EIRELI**

**RUA PRESIDENTE KENNEDY, 185  
BAIRRO LATICINIO-CEP:85.885-000  
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**

BRS



# Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Tomada de preços nº 44/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos quatorze dias de janeiro de 2020, às 14h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designados pelas Portarias 044/2019 e 001/2020, para proceder com a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas. Aberta a sessão comissão efetuou a abertura do envelope de numero 02, na sequencia os valores foram lidos em voz alta e rubricados pela comissão de licitações e presentes. A proponente Eri Antunes & Cia Ltda - EPP, não apresentou a proposta item 10.1 e a declaração de valores item 10.1. b) do edital, sendo desclassificada pela comissão. A comissão de licitações declara que a proponente Comercio de Pedras Almeida Ltda, foi vencedoras do lote 001 com o valor de R\$ 158.970,13 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), lote 002 R\$ 180.391,09 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), lote 003 R\$ 219.434,63 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos). A comissão respeitara o prazo de 05 dias uteis para que interessados possam apresnetar questionamentos/recursos e na data de 22 de janeiro de 2020, dara andamento ao processo. Todos os interessados irão receber copia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

BS



# Município de Dois Vizinhos

- 1 -

Ata 007  
ONDE SE LÊ:  
ATA 007  
LEIA-SE:  
ATA 007



Ata 007 da Tomada de Preços nº 044/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e dois dias de janeiro de 2020, às 16h20min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designados pelas Portarias 044/2019 e 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de Preços 044/2019. A comissão de licitações informa que a proponente Comercio de Pedras Almeida Ltda, declarada vencedora da disputa do certame com os valores de: **lote 001** com o valor de R\$ 158.970,13 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), **lote 002** R\$ 180.391,09 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), **lote 003** R\$ 219.434,63 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), apresentou o Requerimento 001/2020, onde a mesma solicita desistência dos lotes 01 e 02 da Tomada de preços 044/2019, justificando que o prazo previsto no edital é restrito para que apenas uma empresa possa executar os 03 lotes simultaneamente uma vez que a mesma não possui maquinário e mão de obra suficiente para executar os trechos simultaneamente. A comissão com base no Art. 43 § 6º e de posse do pedido apresentado pela proponente Comercio de Pedras Almeida Ltda, efetuou consulta ao departamento de Gestão Urbana - setor de Engenharia, e entende que como os três lotes devem ser executados simultaneamente e uma única proponente poderia não ter condições de executar dentro do programado, motivo este também pelo qual o edital foi lançado em lotes e não como obra única, buscando assim, a execução de uma maior quantidade de metros num mesmo período em locais diferentes, também entende que os trechos contidos em cada um dos lotes são relativamente distantes uns dos outros. A administração não pode obrigar a proponente a assumir obras/serviços de que se segundo a própria administração anteve não seria capaz de executar, dentro do estipulado pelas particularidades apresentadas. A comissão entende que a manutenção da proponente como vencedora dos 3 lotes, poderá trazer prejuízos a administração pelo não cumprimento do cronograma, e culminando na aplicação de multas e sanções por parte dos fiscais da obra a empresa. As empresas que serão convocadas deverão aceitar os lotes nos valores propostos e ganhos pela proponente Comercio de Pedras Almeida Ltda. Assim a comissão opta por aceitar o pedido de desistência e convocar os segundos colocados. Ficam assim convocadas as empresas R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI e PEDREIRA ZOTTI LTDA, segundas colocadas nos lotes 01 e 02 respectivamente, para que aceitando as condições estabelecidas conforme Art. 64, da lei 8.666/93, formule suas planilhas e propostas conforme segue: convocado para o Lote 001 no valor de R\$ 158.970,13 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta reais e treze centavos) a proponente R O NONATO CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI e convocado para o lote 002 no valor de R\$ 180.391,09 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), a proponente PEDREIRA ZOTTI LTDA. (Valores contidos nas propostas anexas). As empresas caso aceitem as condições estabelecidas, deverão encaminhar sua proposta adequada, para análise desta comissão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e não aceitando deverão apresentar termo de renúncia, para que sejam convocados os demais proponentes seguindo a

*[Handwritten signature]* BCS




# Município de Dois Vizinhos

- 2 -



ordem de classificação. A comissão salienta que todos os participantes foram informados quanto aos procedimentos para execução dos serviços, materiais a serem utilizados, e cronogramas a serem seguidos. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

B.S



Comércio de Pedras Almeida Ltda CNPJ:07.546.859/0001-40AV: José Marcante Nº758,  
Sala 01, Bairro Jardim Marcante – Dois Vizinhos –PR Fone ( 46) 3536 6487

## REQUERIMENTO 001/2020

A Comissão Licitatória.

A Empresa **COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA**, CNPJ: **07.546.859/0001-40**, tendo participado da Tomada de Preço TP nº 44/2019, que tem como contratação de empresa para pavimentação em estradas na área rural do Município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, sendo declarada vencedora dos lotes 01, 02 e 03, conforme ata nº05 TP 44/2019, deste município, comunicar muito respeitosamente a comissão permanente de licitação designados pela portaria 044/2019 e 001/2020; e tornar público a quem possa interessar que estamos nos abstendo dos Lotes 01 e 02 da TP 44/2019, parte deste objeto, pelos motivos de prazo restrito de execução impossibilitando a realização das atividades em tempo hábil, visto que participamos com o objetivo de ficar apenas com um dos lotes, e fomos surpreendidos pelo resultado. Não é de nosso interesse delongar os planos desta Administração.

Visto que conforme Edital, não pode ultrapassar o prazo sob, pena de multas e risco de idoneidade empresarial. Sabendo que a metragem é considerável elevada para o prazo previsto de execução, e não sendo possível ser executada em tempo hábil conforme cronograma pré estabelecido. Em contato com o departamento de engenharia da referida prefeitura, explicado a situação os quais entenderam e reafirmaram o motivo qual os trechos foram divididos em lotes, motivo qual ser ágil a execução de todos os trechos simultaneamente.

Esta desistência é de caráter definitivo, declaramos estarmos cientes de que permaneceremos apenas com o lote 03 deste certame, composto pela Área de 7.020,00 m<sup>2</sup> (sete mil e vinte metros quadrados), localizados na comunidade de São roque, Santo Izidoro e Linha Beneti, sendo em linhas rurais deste município.

Sendo o que temos para o momento, aguardamos mui agradecidos o DEFERIMENTO deste requerimento.

Dois Vizinhos, 21 de janeiro de 2020.

07.546.859/0001-40

Comercio de Pedras Almeida Ltda - ME  
CNPJ: 07.546.859/0001-40

AVENIDA DORVALINO TOBI, 704  
JARDIM MARCANTE  
DOIS VIZINHOS  
CEP 85020-000  
PARANÁ

Comércio de  
Pedras Almeida  
Ltda



ALMEIDA 46 3536-7418