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26,30%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI 

DEZEMBRO 19 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 8.080,17

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M M2 2,50 357,41 451,41 1.128,53

RAMPA SALA DE AULA

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 39,70 39,68 50,12 1.989,76

1.3 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8,75 33,21 41,94 366,98

1.4 97634

DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 43,60 9,86 12,45 542,82

1.5 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,38 215,68 272,40 920,71

1.6 97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 34,00 17,03 21,51 731,34

1.7 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 34,00 2,71 3,42 116,28

1.8 97637

REMOÇÃO DE TAPUME/CERCAS DE TELA DE ARAME, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,20 2,22 2,80 70,56

1.9 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 M3 15,19 68,67 86,73 1.317,43

1.10 COMP. 02 ARGILA  PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO TRANSPORTE E SERVIÇO. M3   6,35 29,98 37,86 240,41

1.11 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 18,87 20,61 26,03 491,19

1.12 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 113,22 1,15 1,45 164,17

2

SINAPI 

DEZEMBRO 19 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 6.037,22

RAMPA ACESSO SALA DE AULA

FUNDAÇÃO ESTACAS

2.1

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

20 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 24,00 37,33 47,15 1.131,60

2.2

42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM M     24,00 4,15 5,24 125,76

VIGAS

2.3
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,23 104,46 131,93 162,27

2.4

43066

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM M     90,50 4,15 5,24 474,22

2.5
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 27,15 52,70 66,56 1.807,10

2.6

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,62 358,35 452,60 733,21

PILARES

2.7

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 10,99 12,75 16,10 176,94

2.8

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 32,88 9,69 12,24 402,45

2.9

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 11,23 60,21 76,05 854,04

2.10

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,44 305,22 385,49 169,62

3

SINAPI 

DEZEMBRO 19 PISOS - RAMPA TOTAL DO GRUPO: 4.267,79

RAMPA INTERNA

3.1
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1,50 52,70 66,56 99,84

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

64,10

 R$                                              937,45 

Data Base:

BDI Adotado 

Empresa Prop.:

CNPJ:



3.2

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 7,0CM. AF_07/2016 M3 1,95 410,26 518,16 1.010,41

RAMPA ACESSO SALA DE AULA

3.3 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 9,61 25,97 32,80 315,21

3.4
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 3,01 85,27 107,70 324,34

3.5

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 7,0CM. AF_07/2016 M3 4,22 410,26 518,16 2.184,61

3.6
COMP. 01

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM 

SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO. M2 56,03 4,71 5,95 333,38

4

SINAPI 

DEZEMBRO 19 ALVENARIA E FECHAMENTOS TOTAL DO GRUPO: 2.442,81

RAMPA ACESSO SALA DE AULA

4.1

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 25,28 53,65 67,76 1.712,97

4.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 25,28 3,01 3,80 96,06

4.3

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 25,28 19,85 25,07 633,77

5

SINAPI 

DEZEMBRO 19 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 2.356,11

5.1
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 33,05 2,57 3,25 107,41

5.2
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 33,05 19,18 24,22 800,47

5.3 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 78,58 14,59 18,43 1.448,23

6

SINAPI 

DEZEMBRO 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL DO GRUPO: 36.906,37

6.1
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO M 173,60 66,84 84,42 14.655,31

6.2

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M 48,10 366,27 462,60 22.251,06

47.577,57

12.512,90

60.090,47

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


