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ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI 

DEZEMBRO 19 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 4.962,90

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M M2 2,50 357,41 448,62 1.121,55

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 77,12 39,68 49,81 3.841,35

2

SINAPI 

DEZEMBRO 19 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 19.010,76

QUADRA VÔLEI DE AREIA 

2.1

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

20 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 45,00 37,33 46,86 2.108,70

2.2

42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM M     45,00 4,15 5,21 234,45

VIGA BALDRAME

2.3
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,86 104,46 131,12 637,24

2.4

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 92,61 12,75 16,00 1.481,76

2.5

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 121,85 9,69 12,16 1.481,70

2.6

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 46,27 52,70 66,15 3.060,76

2.7

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 3,24 358,35 449,80 1.457,35

PILARES

2.8

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 16,08 12,75 16,00 257,28

2.9

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 50,72 9,69 12,16 616,76

2.10

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 8,16 60,21 75,58 616,73

2.11

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,51 305,22 383,11 195,39

VIGA SUPERIOR

2.12

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 67,08 12,75 16,00 1.073,28

2.13

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 118,69 9,69 12,16 1.443,27

2.14

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 30,05 89,71 112,60 3.383,63

2.15

90854

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 2,25 340,79 427,76 962,46

3

SINAPI 

DEZEMBRO 19 REVESTIMENTO E PISOS TOTAL DO GRUPO: 10.776,61

QUADRA VÔLEI DE AREIA

3.1 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 16,80 25,97 32,60 547,68

3.2 367 AREIA GROSSA - (SEM TRANSPORTE) M3    84,00 62,05 77,89 6.542,76

3.3
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 840,00 1,15 1,44 1.209,60

3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 63,00 17,36 21,79 1.372,77

CALÇADA EXTERNA - QUADRA SINTÉTICA

3.5 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,46 25,97 32,60 47,50

3.6
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,46 85,27 107,03 155,94

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

1.351,77

 R$                                              201,53 

Data Base:

BDI Adotado 

Empresa Prop.:

CNPJ:



3.7

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 6,0CM. AF_07/2016 M3 1,75 410,26 514,96 900,36

4

SINAPI 

DEZEMBRO 19 FECHAMENTOS e ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 70.465,20

QUADRA DE AREIA

4.1

25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO UN    1,00 1.400,60 1.758,03 1.758,03

4.2

87485

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 30,05 57,39 72,04 2.164,80

4.3

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 100,66 3,01 3,78 380,49

4.4

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 100,66 19,85 24,92 2.508,45

4.5

COMP. 01
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 3", COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2    323,80 148,21 186,03 60.236,51

4.6
74238/2

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 3,82 712,62 894,48 3.416,91

5

SINAPI 

DEZEMBRO 19 ELÉTRICA TOTAL DO GRUPO: 9.855,32

5.1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 156,65 196,63 786,52

5.2

COMP. 04

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS,  SUBTERRANEO INCLUSO ESCAVAÇÃO E 

REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 99,43 10,96 13,76 1.368,16

5.3

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00 7,36 9,24 55,44

5.4

91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 14,00 9,83 12,34 172,76

5.5
34643

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 

DIAMETRO = 300 MM UN    2,00 13,25 16,63 33,26

5.6

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 137,58 3,97 4,98 685,15

5.7

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 190,08 9,25 11,61 2.206,83

5.8

84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 67,87 85,19 85,19

5.9
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 12,78 16,04 16,04

5.10
93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 70,54 88,54 88,54

5.11
39467

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    3,00 101,43 127,31 381,93

5.12 39445 DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A UN    1,00 145,04 182,05 182,05

5.13
91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 12,23 15,35 92,10

5.14
COMP. 05

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA, COMPRIMENTO 1,50M  COM 

CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID 2,00 22,81 28,63 57,26

5.15
COMP. 06

POSTE EM TUBO DE ACO  GALVANIZADO RETO DIAMETRO 4", 

ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 826,37 1.037,25 2.074,50

5.16
97600

REFLETOR LED, EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 6,00 208,41 261,60 1.569,60

6

SINAPI 

DEZEMBRO 19 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 2.982,56

MURETA QUADRA DE VÔLEI

6.1
88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 100,66 9,86 12,38 1.246,17

6.2
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 100,66 2,22 2,79 280,84

6.3
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 100,66 11,52 14,46 1.455,54

7

SINAPI 

DEZEMBRO 19 PISTA DE CAMINHADA e DRENAGEM TOTAL DO GRUPO: 141.719,70

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1
COMP. 10

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E 

TRANSPORTE DO ENTULHO M2 50,00 6,00 7,53 376,50

7.2

90692

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 

CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP 25,00 81,84 102,73 2.568,25

FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)

7.3
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 16,61 104,46 131,12 2.177,64

7.4

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 166,08 52,70 66,15 10.986,19



7.5
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 11,63 260,11 326,49 3.795,64

CALÇADA EM PAVER

7.6 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL M2 975,92 6,94 8,71 8.500,23

7.7 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 48,80 25,97 32,60 1.590,74

7.8
72884

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PÓ DE PEDRA) M3XKM 268,38 0,75 0,94 252,27

7.9

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA. M2 889,12 54,51 68,42 60.833,59

7.10

93679

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU  

ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO 

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, 

ESPESSURA 6 CM.      M2 86,80 59,00 74,06 6.428,11

MEIO FIO

7.11
COMP. 11

RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE QUEBRADO OU FORA DE PADRÃO, 

INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO M 20,00 9,09 11,41 228,20

7.12 COMP. 12 ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EXISTENTE M 20,00 20,64 25,91 518,20

7.13

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, PADRÃO COMERCIAL REGIONAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 

10X30 CM (BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) M 20,00 33,75 42,36 847,20

DRENAGEM

7.14

89887

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. 

AF_12/2013 M3 93,60 6,93 8,70 814,32

7.15

93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 65,52 11,80 14,81 970,35

7.16

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 M 39,00 143,13 179,66 7.006,74

7.17

COMP 07

BOCA DE LOBO  - 130x80 ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

DE FUNDO, LASTRO DE BRITA 5 CM, PISO EM CONCRETO 10 CM, 

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESPESSURA 10 CM, CHAPISCO EM 

REBOCO INTERNO, GRELHA EM AÇO CA 50 ø 25MM COMPLETA UND 4,00 820,52 1.029,91 4.119,64

7.18

89887

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. 

AF_12/2013 M3 137,40 6,93 8,70 1.195,38

7.19

93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 96,18 11,80 14,81 1.424,43

7.20

COMP. 08

CALHA/CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA, D=60 CM, PARA  

ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA RÍGIDA, REJUNTADAS, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. M 229,00 81,55 102,36 23.440,44

7.21

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 UN 4,00 337,55 423,69 1.694,76

7.22
COMP. 09

TAMPA GRELHA, PARA CAIXA RETANGULAR DIMENSÕES INTERNAS 

60X60CM, PARA REDE DE DRENAGEM. M 4,00 45,87 57,57 230,28

7.23

91791

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015 M 18,00 60,64 76,12 1.370,16

7.24
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3 2,95 68,67 86,19 254,26

7.25
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 2,95 25,97 32,60 96,17

8

SINAPI 

DEZEMBRO 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL DO GRUPO: 12.654,29

8.1 COMP. 03 ARGILA  PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO TRANSPORTE E SERVIÇO. M3   40,00 29,98 37,63 1.505,20

8.2 COMP. 02 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2    800,00 9,40 11,80 9.440,00

8.3
COMP. 13

MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M, FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO, CHUMBADO COM CONCRETO A BASE. UNID 8,00 41,62 52,24 417,92

PONTO DE ÁGUA QUADRA DE VÔLEI

8.4

95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 127,54 160,09 160,09

8.5
95675

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016 UN 1,00 134,55 168,89 168,89

8.6
95676

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 64,95 81,53 81,53

8.7
89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 71,00 7,04 8,84 627,64

8.8
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3 2,13 68,67 86,19 183,58

8.9
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 2,13 25,97 32,60 69,44

217.038,99

55.388,34

272.427,33

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :



Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura


