PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx lote 01 Area: 34,12
N° Contrato de Recursos proprios Custo| R$ 3.833,79
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Construcéo de Portico de Acesso a Cidade
Local da Obra: Perimetro Urbano
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Proposta: XXXXXXXXXXXXXX
BDI Adotado 26,39%
- VALOR VALOR
| ITEM . | REF. | DESCRICAO | UND. | QUANT. | UNIT |UNIT c/ BDI| TOTAL
SINAPI DEZ
1 2019 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 1.919,58
2420971 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M)
1.1 INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES M2 2,50 285,93 361,39 903,48
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 COMP 01 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 30,00 26,80 33,87 1.016,10
SINAPI DEZ
2 2019 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TORRE 01 TOTAL DO GRUPO: 31.385,08
FUNDAGOES
90099 ESCAVAGAO MECANIZADA PROF. ATE 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA
(0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A E 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 |M3 15,00 9,99 12,63 189,45
96523 ESCAVAGCAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 4,00 79,59 100,59 402,36
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M
90877 DE COMPRIMENTO, CONCRETO FCK 20 MPA SLUMP 130 +/-20 LANGADO
POR CAMINHAO BOMBA . AF_02/2015 M 120,00 35,33 44,65 5.358,00
96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO OU
SAPATA , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,38 62,04 78,41 578,67
92759 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 41,06 9,71 12,27 503,81
92760 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 83,03 8,69 10,98 911,67
92761 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,84 9,91 0,00
92762 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 169,92 6,86 8,67 1.473,21
92763 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 281,00 5,70 7,20 2.023,20
99434 CONCRETAGEM DE FUNDAGOES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 |M3 5,65 389,62 492,44 2.782,29
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA,
93381 PROFUNDIDADE DE 1,5, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) COM ALTO
NIVEL DE NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 13,35 7,03 8,89 118,68
PILARES E PAREDE
92759 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,41 9,71 12,27 1.354,73
92760 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 50,40 8,69 10,98 553,39
92762 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 135,96 6,86 8,67 1.178,77
92763 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 231,12 5,70 7,20 1.664,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, VIGAS, PAREDES E
92433 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 89,96 46,76 59,10 5.316,64
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO, COM USO
92718 DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,65 428,00 540,95 2.515,42
VIGAS E LAJE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, VIGAS E
92433 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 15,54 46,76 59,10 918,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
92524 MEDIA MAIOR QUE 20 M2, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 3,00 43,09 54,46 163,38
92759 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 44,95 9,71 12,27 551,54
92762 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 136,08 6,86 8,67 1.179,81
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO, COM USO
92718 DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,15 428,00 540,95 622,09
92072 FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.
AF_12/2015 M 50,00 16,23 20,51 1.025,50




SINAPI DEZ

2019 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TORRE 02 TOTAL DO GRUPO: 31.385,08
FUNDAGOES
90099 ESCAVAGAO MECANIZADA PROF. ATE 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA
(0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A E 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 |M3 15,00 9,99 12,63 189,45
96523 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 4,00 79,59 100,59 402,36
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M
90877 DE COMPRIMENTO, CONCRETO FCK 20 MPA SLUMP 130 +/-20 LANGADO
POR CAMINHAO BOMBA . AF_02/2015 M 120,00 35,33 44,65 5.358,00
96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO OU
SAPATA , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,38 62,04 78,41 578,67
ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 41,06 9,71 12,27 503,81
92760 ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 83,03 8,69 10,98 911,67
ARMAGCAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92761 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,84 9,91 0,00
92762 ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 169,92 6,86 8,67 1.473,21
ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 281,00 5,70 7,20 2.023,20
99434 CONCRETAGEM DE FUNDAGOES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 |M3 5,65 389,62 492,44 2.782,29
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA,
93381 PROFUNDIDADE DE 1,5, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) COM ALTO
NIVEL DE NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 13,35 7,03 8,89 118,68
PILARES E PAREDE
92750 ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,41 9,71 12,27 1.354,73
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92760 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 50,40 8,69 10,98 553,39
92762 ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 135,96 6,86 8,67 1.178,77
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 231,12 5,70 7,20 1.664,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, VIGAS, PAREDES E
92433 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 89,96 46,76 59,10 5.316,64
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO, COM USO
92718 DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,65 428,00 540,95 2.515,42
VIGAS E LAJE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, VIGAS E
92433 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 15,54 46,76 59,10 918,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
92524 MEDIA MAIOR QUE 20 M2, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 3,00 43,09 54,46 163,38
92750 ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 44,95 9,71 12,27 551,54
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 136,08 6,86 8,67 1.179,81
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO, COM USO
92718 DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,15 428,00 540,95 622,09
92072 FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.
AF_12/2015 M 50,00 16,23 20,51 1.025,50
SINAPI DEZ
2019 ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERAMICOS TOTAL DO GRUPO: 16.983,89
ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
COMP 02 HORIZONTAL (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 110,30 43,82 55,38 6.108,41
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 186,54 3,01 3,80 708,85
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 186,54 30,20 38,17 7.120,23
REVESTIMENTO CERAMICOS
89045 REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM PLACAS
TIPO GRES , EM PANOS DE FACHADA. AF_11/2014 M2 58,36 41,30 52,20 3.046,39
SINAPI DEZ
2019 ESQUADRIAS TOTAL DO GRUPO: 984,91
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA TRABALHADA, COM
100701 GUARNICOES E FECHADURA( 70X160). COMPLETA M2 2,24 347,88 439,69 984,91
SINAPI DEZ
2019 ESTRUTURA METALICA TOTAL DO GRUPO: 37.411,20




COMP 04

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE VIGA METALICA (INTEIRA OU MEIA) EM
AGO, VAOS MAIORES QUE 12 M ,EM PERFIL ("U") SIMPLES DE ACO UND 2,00 3.932,70 4.970,54
LAMINADO, ASTM A36, INCLUSO ICAMENTO E PINTURA . AF_07/2019

9.941,08

COMP 05

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE VIGA METALICA (INTEIRA OU MEIA) EM
AGO, VAOS MAIORES QUE 3 M, EM PERFIL ("U") SIMPLES DE ACO UND 5,00 351,79 444,63
LAMINADO, ASTM A36, INCLUSO ICAMENTO E PINTURA . AF_07/2019

2.223,15

COMP 06

FABRICAGAO E INSTALAGAO CHUMBADOR - 01 (PAREDE) METALICO EM
PARA ESTRUTURAS METALICAS , EM CHAPA DE ACO GROSSA ASTM A36 . UND 2,00 344,93 435,96
AF_07/2019

871,92

COMP 07

FABRICAGAO E INSTALAGAO CHUMBADOR - 02 (TOIPO PILAR) METALICO
EM PARA ESTRUTURAS METALICAS , EM CHAPA DE ACO GROSSA ASTM UND 2,00 105,16 132,91
A36 . AF_07/2019

265,82

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DE VIGAS METALICAS
EM ACM - ALUMINIO COMPOSTO ESPESSURA DE 3MM, NA COR PRATA
FOSCO, COM LETREIRO VAZADO EM CHAPA DE ACRILICO BRANCO
LEITOSO ESPESSURA DE 2MM P/ LETREIRO LUMIONOSO

M2 48,96 345,18 436,28

21.360,27

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETRA ACO INOX CHAPA NUM. 22, H=

25 CM FIXAGAO PARAFUSADA UND 23,00 94.57 119,52

2.748,96

SINAPI DEZ
2019

PINTURA TOTAL DO GRUPO:

3.467,27

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 M2 128,18 2,22 2,81

360,19

88431

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 128,18 19,18 24,24

3.107,08

SINAPI DEZ
2019

ELETRICA TOTAL DO GRUPO:

7.271,97

83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127-
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE SUPORTE PARA
PARAFUSAMENTO UN 3,00 31,22 39,46

118,38

97592

REFLETOR LED DE SOBREPOR COM ALGA DE FIXAGAO, COM 1 FAROL LED
100W- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 20,00 99,25 125,44

2.508,80

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 177,30 3,17 4,01

710,97

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 170,50 4,42 5,59

953,10

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 32,40 5,94 7,51

243,32

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 M 23,20 6,81 8,61

199,75

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 M 25,90 8,85 11,19

289,82

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 42,00 11,28 14,26

598,92

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 29,26 36,98

147,92

95815

CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC ENCAIXE DN 32 MM (1"),
APARENTE COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 (
INSTALAGAO EM LOCAL EXTERNO) UN 20,00 10,12 12,79

255,80

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO BIFASICO E NEUTRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 277,69 350,97

350,97

COMP 05

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO PARA FIXAGAO DE
LUMINARIAS LED EM ACO, EM PERFIL ("U") SIMPLES DE ACO LAMINADO,
ASTM A36, INCLUSO ICAMENTO . AF_07/2019 UN 1,00 262,84 332,20

332,20

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 H= 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017 UN 1,00 40,25 50,87

50,87

97887

CAIXA PROTEGAO DE LUMINARIAS, FUNDO CONCRETO, E GRADE DE
PROTEGAO FRONTAL. AF_05/2018 UN 2,00 202,21 255,57

511,14

VALOR TOTAL DA OBRA :

103.496,28

BDI:

27.312,67

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

130.808,95

Responséavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




