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1

SINAPI DEZ 

2019 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 1.919,58

1.1
74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) 

INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES M2 2,50 285,93 361,39 903,48

1.2 COMP 01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 30,00 26,80 33,87 1.016,10

2

SINAPI DEZ 

2019 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TORRE 01 TOTAL DO GRUPO: 31.385,08

FUNDAÇÕES

90099
ESCAVAÇÃO MECANIZADA  PROF. ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA 

(0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A E 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 15,00 9,99 12,63 189,45

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,00 79,59 100,59 402,36

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M 

DE COMPRIMENTO, CONCRETO FCK 20 MPA SLUMP 130 +/-20 LANÇADO 

POR CAMINHAO BOMBA . AF_02/2015 M 120,00 35,33 44,65 5.358,00

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO OU 

SAPATA , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 7,38 62,04 78,41 578,67

92759
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 41,06 9,71 12,27 503,81

92760
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 83,03 8,69 10,98 911,67

92761
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,84 9,91 0,00

92762
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 169,92 6,86 8,67 1.473,21

92763
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 281,00 5,70 7,20 2.023,20

99434 CONCRETAGEM DE FUNDAÇOES COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 

FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 5,65 389,62 492,44 2.782,29

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 , COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) COM ALTO 

NIVEL DE NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 13,35 7,03 8,89 118,68

PILARES E PAREDE 

92759
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,41 9,71 12,27 1.354,73

92760
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 50,40 8,69 10,98 553,39

92762
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 135,96 6,86 8,67 1.178,77

92763
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 231,12 5,70 7,20 1.664,06

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, VIGAS, PAREDES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 89,96 46,76 59,10 5.316,64

92718

CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO,  COM USO 

DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,65 428,00 540,95 2.515,42

VIGAS E LAJE

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, VIGAS E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 15,54 46,76 59,10 918,41

92524

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 3,00 43,09 54,46 163,38

92759
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 44,95 9,71 12,27 551,54

92762
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 136,08 6,86 8,67 1.179,81

92718

CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO,  COM USO 

DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,15 428,00 540,95 622,09

92272
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_12/2015 M 50,00 16,23 20,51 1.025,50

34,12

 R$                                           3.833,79 

34,12

 R$                                           3.833,79 
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3

SINAPI DEZ 

2019 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TORRE 02 TOTAL DO GRUPO: 31.385,08

FUNDAÇÕES

90099
ESCAVAÇÃO MECANIZADA  PROF. ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA 

(0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A E 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 15,00 9,99 12,63 189,45

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,00 79,59 100,59 402,36

90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M 

DE COMPRIMENTO, CONCRETO FCK 20 MPA SLUMP 130 +/-20 LANÇADO 

POR CAMINHAO BOMBA . AF_02/2015 M 120,00 35,33 44,65 5.358,00

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO OU 

SAPATA , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 7,38 62,04 78,41 578,67

92759
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 41,06 9,71 12,27 503,81

92760
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 83,03 8,69 10,98 911,67

92761
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,84 9,91 0,00

92762
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 169,92 6,86 8,67 1.473,21

92763
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 281,00 5,70 7,20 2.023,20

99434 CONCRETAGEM DE FUNDAÇOES COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 

FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 5,65 389,62 492,44 2.782,29

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 , COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) COM ALTO 

NIVEL DE NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 13,35 7,03 8,89 118,68

PILARES E PAREDE 

92759
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,41 9,71 12,27 1.354,73

92760
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 50,40 8,69 10,98 553,39

92762
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 135,96 6,86 8,67 1.178,77

92763
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 231,12 5,70 7,20 1.664,06

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, VIGAS, PAREDES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 89,96 46,76 59,10 5.316,64

92718

CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO,  COM USO 

DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,65 428,00 540,95 2.515,42

VIGAS E LAJE

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, VIGAS E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 15,54 46,76 59,10 918,41

92524

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 3,00 43,09 54,46 163,38

92759
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 44,95 9,71 12,27 551,54

92762
ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 136,08 6,86 8,67 1.179,81

92718

CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 25 MPA USINADO,  COM USO 

DE BALDES EM EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,15 428,00 540,95 622,09

92272
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_12/2015 M 50,00 16,23 20,51 1.025,50

4

SINAPI DEZ 

2019 ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS TOTAL DO GRUPO: 16.983,89

ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS

COMP 02

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 110,30 43,82 55,38 6.108,41

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 186,54 3,01 3,80 708,85

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 186,54 30,20 38,17 7.120,23

REVESTIMENTO CERÂMICOS

89045
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM PLACAS 

TIPO GRÊS , EM PANOS DE FACHADA. AF_11/2014 M2 58,36 41,30 52,20 3.046,39

5

SINAPI DEZ 

2019 ESQUADRIAS TOTAL DO GRUPO: 984,91

100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA TRABALHADA, COM 

GUARNICOES E FECHADURA( 70X160). COMPLETA M2 2,24 347,88 439,69 984,91

6

SINAPI DEZ 

2019 ESTRUTURA METALICA TOTAL DO GRUPO: 37.411,20



COMP 04

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA  (INTEIRA OU MEIA) EM 

AÇO, VÃOS MAIORES QUE 12 M ,EM PERFIL ("U" ) SIMPLES DE ACO 

LAMINADO, ASTM A36, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA . AF_07/2019

UND 2,00 3.932,70 4.970,54 9.941,08

COMP 05

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA METÁLICA  (INTEIRA OU MEIA) EM 

AÇO, VÃOS MAIORES QUE 3 M , EM PERFIL ("U") SIMPLES DE ACO 

LAMINADO, ASTM A36, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA . AF_07/2019

UND 5,00 351,79 444,63 2.223,15

COMP 06

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CHUMBADOR - 01 (PAREDE) METALICO EM 

PARA ESTRUTURAS METALICAS , EM CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM A36 . 

AF_07/2019

UND 2,00 344,93 435,96 871,92

COMP 07

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CHUMBADOR - 02 (TOIPO PILAR) METALICO 

EM PARA ESTRUTURAS METALICAS , EM CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM 

A36 . AF_07/2019

UND 2,00 105,16 132,91 265,82

COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE VIGAS METÁLICAS 

EM ACM - ALUMINIO COMPOSTO ESPESSURA DE 3MM, NA COR PRATA 

FOSCO, COM LETREIRO VAZADO EM CHAPA DE ACRILICO BRANCO 

LEITOSO ESPESSURA DE 2MM P/ LETREIRO LUMIONOSO

M2 48,96 345,18 436,28 21.360,27

COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA ACO INOX  CHAPA NUM. 22,   H= 

25 CM FIXAÇÃO PARAFUSADA
UND 23,00 94,57 119,52 2.748,96

7

SINAPI DEZ 

2019 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 3.467,27

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 128,18 2,22 2,81 360,19

88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 128,18 19,18 24,24 3.107,08

8

SINAPI DEZ 

2019 ELETRICA TOTAL DO GRUPO: 7.271,97

83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127-

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE SUPORTE PARA 

PARAFUSAMENTO UN 3,00 31,22 39,46 118,38

97592
REFLETOR LED DE SOBREPOR COM ALÇA DE FIXAÇÃO, COM 1 FAROL LED 

100W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 20,00 99,25 125,44 2.508,80

91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 177,30 3,17 4,01 710,97

91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 170,50 4,42 5,59 953,10

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 32,40 5,94 7,51 243,32

91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 23,20 6,81 8,61 199,75

91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25,90 8,85 11,19 289,82

91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 42,00 11,28 14,26 598,92

91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE, PLACA E CAIXA DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 29,26 36,98 147,92

95815

CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC ENCAIXE DN 32 MM (1''), 

APARENTE  COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 ( 

INSTALAÇÃO EM LOCAL EXTERNO) UN 20,00 10,12 12,79 255,80

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO BIFÁSICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 277,69 350,97 350,97

COMP 05

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICO PARA FIXAÇÃO DE 

LUMINARIAS LED EM AÇO, EM PERFIL ("U") SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

ASTM A36, INCLUSO IÇAMENTO . AF_07/2019 UN 1,00 262,84 332,20 332,20

96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  H= 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UN 1,00 40,25 50,87 50,87

97887
CAIXA PROTEÇÃO DE LUMINARIAS, FUNDO CONCRETO, E GRADE DE 

PROTEÇÃO FRONTAL. AF_05/2018 UN 2,00 202,21 255,57 511,14

103.496,28

27.312,67

130.808,95

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


