Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DE DESCRITIVO OBRA

Obra: Melhorias na Secretaria de Saude, Municipio de Dois
Vizinhos

Area das edificagcbes: 570+276,50= 846,50 m?
Area de demolicdo: 20,50m?
Area de ampliacdo: 24+3,80= 27,80m?

Local: Avenida Prefeito Dedi Barrichelo Montagner, 425, Centro, Dois
Vizinhos, PR

Dois Vizinhos, margo de 2020.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que irao
compor a obra de melhorias com reforma e ampliagdo da Secretaria de Salde, localizado na
Avenida Prefeito Dedi Barrichelo Montagner, n.425, Centro, Municipio de Dois Vizinhos —
Parand, conforme projeto, com total de 5 blocos, sendo o bloco 1 com area atual de 570 m?
demolicao de 20,5 m?2 e ampliacdo de 24 m? totalizando 573,5m3; e o bloco 3 com area do
pavimento superior de 125 m2, pavimento térreo de 151,50 m2 e ampliacdo de 3,8m?2 totalizando
280,3 m?, devendo ser de acordo com a planilha de servicos e especificacbes que seguem,
dentro das normas de construgdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos,
fornecidos pela CONTRATANTE. As ART's (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
referentes a todos os servigos técnicos, estruturas e outros a serem executados, ficardo a
cargo da Empresa Executora, bem como a matricula no INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA deverd, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificagdes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execugéo da obra civil. Estas especificagbes fixam
os padrdes de execugao, materiais, € outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para os servigos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizagdo devera ser
consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificagdes e qualidade dos servicos. A obra devera ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverao
ser mantidos cépias de todos os projetos, copia das ARTs (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) de todos 0s projetos (e execucao) e diario de obra.
Eventuais problemas técnicos durante a execugdo da obra deverdo ser solucionados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No prego unitario e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execugédo de cada
servigo, ou que sejam indispensaveis para a execugdo dos mesmos, salvo expressa indicagao
em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licengas, impostos,
seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagao da obra.

O custo de servigos de menor relevancia, porventura ndo cotado ou previsto em planilha,
€ que sao intrinsecos ou necessarios a execugao do servigo principal, deverdo ser levados em

conta no valor da proposta.
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Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA. Antes da aquisi¢ao
dos materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03
amostras do mesmo para a aprovacao da fiscalizagdo, sendo que esta somente podera usar o
material depois de submeté-lo a averiguacao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificagdes.

Os materiais que nao satisfazem as especificacées ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinagdo da fiscalizagdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
quaisquer materiais que nao satisfacam estas especificagoes.

A CONTRATADA, ao apresentar o pre¢o para esta construcao, esclarecera que:

a) Estd ciente de que as recomendagbes constantes das presentes especificagoes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;
b) Nao teve duvidas na interpretagéo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencdo a fiel execucdo dos
trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalacées provisérias de sanitarios, luz, forca, agua, placa,
tapume, equipamentos de protecdo individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciara a
retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execugéo da

obra devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugao das varias etapas dos servigos, serao
de livre opgdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestbes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servigos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a aplicacéo
da mao-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA séao ineficientes ao ritmo dos
trabalhos ou inadequados a seguranca e estabilidade da obra, a seguranga dos trabalhadores

ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA, sem 6nus para
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a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou méao-de-obra, de sua seguranga, de sua
eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais exigéncias com a devida
presteza.

A CONTRATADA nao ficard exonerada da obrigacédo de empregar os meios adequados ao
maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE né&o lhe faga tais exigéncias.
Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela segurancga, eficiéncia e
adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrugbes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicdes de contrato e das presentes especificagdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execucao dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢ao, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobiliza¢do e estadia dos funcionérios, instalacdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificacdo da obra e de todos os demais recursos necessarios
para a execugao dos trabalhos. Quando a obra ndo conter energia elétrica e agua, sera este,
de responsabilidade e 6nus da contratada providencia-las.

Imediatamente, e, somente apds a emissao da ordem de servico, a CONTRATADA

dara inicio aos servicos, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A empresa deverd instalar a placa da obra confeccionada em chapa metalica, a fim de
resistir as intempéries durante todo periodo da obra, devendo ser produzida obedecendo a
proporcionalidade e modelo fornecido pela contratante e devera ser instalada em posi¢ao de
destaque no local dos servigos, tendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Todos os servicos de locacdo e nivelamento das obras deverdo ser feitos
topograficamente, por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada preciséo,
sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer momento, solicitar a afericdo ou a substituicdo dos
aparelhos defeituosos.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento
ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, 0s servigos

deverao ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.
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5.0 - SERVICOS

ETAPA 1:

A etapa 1 compreende a execucdo de cobertura entre os blocos 1 e 2. Primeiramente
devera ser removida a pequena cobertura existente, com total cuidado para nao danificar
elementos existente.

A seguir sera realizado a execugdo da nova cobertura, sendo a estrutura da cobertura
em perfis metalicos, tipo “UE” 50x25x10x2,25mm, pintado com prote¢éo contra corroséo, na
mesma cor da telha, determinada pela fiscalizag&o.

As telhas serdo do tipo sanduiche (telha+insolamento+telha) termoacustica, de 30mm
de espessura, trapezoidal, colorida de fabrica, galvalume com isolamento termoacustico em

espuma rigida de poliuretano (pu) injetado densidade de 35 kg/m3.

Figura 1 - Telha sanduiche

S6 poderao ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado
de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da
ABNT, no que couber.

Sera obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixagbes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessérios conforme
recomendacdes do fabricante

Também serao instalados rufos entre a parede e a telha para evitar infiltragées.

As calhas serdo com chapa n.24, fixadas a cada 80cm. Os condutores pluviais sdo em
tubo PVC 100mm, que descerdo rente a parede do bloco 2, e enterradas no chao até a
canaleta central existente. Sera instalado pilares metalico, tubo de 3 polegadas, resistente,
chumbado ao chéo para o apoio da estrutura da cobertura na &rea onde a cobertura ficaria em
balango.
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As descidas das calhas, em tubo pvc 100mm da nova calha e da calha existente, serdo
ligadas a um tubo coletor principal, enterrado.
As saidas de agua dos ar condicionados serao ligados a tubos pvc 20mm que serdo

instalados, conectados ao tubo coletor.

ETAPA2:

A etapa 2 compreende a adequagdo do ambiente para implantacdo da nova copa e
area de servico. No ambiente da area de servigo sera instalado a parte hidraulica, com agua
fria proveniente do ramal que alimenta os banheiros ao lado, e a agua cinza, sera conectada ao
ramal do esgoto dos banheiros ao lado.

Na copa, serd instalada o encanamento da agua da pia de didmetro 50mm, que ligara a
caixa de gordura, instalada ao lado de fora do ambiente, que conectarda ao ramal de
encaminhamento do esgoto existente. Para a agua fria deverd ser realizado a relocagao da
tubulagéo para o ponto exato da pia.

O ambiente da copa sera fechado, com instalacdo de parede em gesso acartonado
(drywall), com rodapés ceramicos, padrao semelhante ao existente.

As paredes serdo construidas em painéis e deverao atender as normas da NBR 14715,
NBR 14716 e NBR 14717.

Os painéis serdo simples conforme indicado em projeto, com elemento estrutural em
perfis de aco galvanizado, protegidos com tratamento de zincagem minimo Z 275, em chapas
de 0,50mm de espessura, conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a preciséo
dimensional de acordo com a NBR 15217. As placas deverdo ter espessura minima de
12,5mm.

As divisorias leves deverdao ser removidas com maximo cuidado para nao danifica-las
sendo reinstalada conforme projeto.

Ao final, pintura geral do ambiente, internamente, com tinta PVA lavavel, duas demaos,

de boa qualidade.

ETAPAS:

A etapa 3 compreende a reforma do setor administrativo, a remogao da antiga copa e
area de servico, conforme indicado em projeto, devendo ser com total cuidado para nao
danificar demais componentes da estrutura remanescente.

Sera instalado porta de acesso ao exterior, em aluminio, com vidros canelados de abirir,
com grade.

No interior, serao retiradas as divisérias leves MSO (Eucatex), existentes e instaladas
novas, 35mm cor clara, perfis em aluminio, conforme indicado no projeto, devendo ser

instalada por equipe especializada.
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As portas de madeira a ser instaladas, sdo do tipo, semi-oca, de boa qualidade,
instaladas conforme projeto.

O banheiro sera reformado para adaptagéo para PCD, sendo realizado a retirada dos
sanitarios duplos, troca de toda cerédmica, e instalagdo de um Unico vaso sanitario, com barras
de apoio nas paredes e porta.

Também sera substituido o revestimento ceramico de toda area, apds a remogao do
piso antigo, realizar contra piso de regularizacdo para assentamento da nova ceramica, tipo
rugoso (casca de laranja), igual ao que sera instalado na recepcgéo, e rodapés ceramico com 7
cm de altura
ETAPA 4.

A etapa 4 compreende a ampliacdo da sala de recepg¢ao/agendamentos, conforme
projeto.

Inicialmente devera ser deslocado o relégio medidor de agua, posterior a execucao da
estrutura externa e paredes.

A cobertura sera em telha sanduiche, termo acustica, idéntica a da cobertura entre
blocos.

O piso interno serd em concreto com 6 cm de espessura e resisténcia FCK de 20 Mpa
e contrapiso de regularizagdo de 2cm. A ceramica antiga da parte existente sera removida para
ser instalada juntamente com a parte ampliada, e sera do tipo rugoso (tipo casca de laranja),
cor clara.

O forro da ampliagdo sera em PVC branco, 10mm, fixados em estrutura de madeira ou
metalon, espacados a cada 70 cm.

A parede a ser demolida, devera ser realizada com extremo cuidado, acompanhado do
responsavel técnico da empresa, observando os elementos estruturais (vigas e pilares), que
nédo poderdo ser danificados ou removidos sem autorizagao da fiscalizagao.

As paredes novas receberdo internamente, aplicacdo de massa pva (massa corrida),
duas demaos, lixadas, sem imperfeigdes, e pintura pva com tinta lavavel. Externamente sera
aplicado fundo selador acrilico, e posterior aplicagao de textura colorida.

Externamente sera executado calgada no entorno da obra, em concreto moldado

inloco, de 6cm de espessura e Fck 20 Mpa

ETAPA 5:

Na etapa 5 compreende o setor de recepg¢do (medicamentos), onde devera ser
removida as paredes indicadas no projeto, com extremo cuidado, acompanhado do
responsavel técnico da empresa, observando os elementos estruturais (vigas e pilares), que
nédo poderdo ser danificados ou removidos sem autorizagéo da fiscalizagéo.

Também sera substituido o revestimento cerdmico na area destacada em projeto,
devendo, apos a remogado do piso danificado, realizado contra piso de regularizagao para
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assentamento da nova ceramica, tipo rugoso (casca de laranja), semelhante ao existente no
saldo anexo, e rodapés ceramico com 7 cm de altura.
Na sala “A”, devera ser complementado o fechamento da parede drywall e instalado

uma porta de entrada a sala, em madeira, semi oca, pintada com tinta de boa qualidade a 6leo.

ETAPA 6:

A etapa 6 compreende a reforma e ampliagdo do setor da vigilancia sanitaria, sendo a
reforma composta pelo conserto/substituicdo do forro em gesso danificado, nos locais
indicados em projeto e conserto da pintura das paredes manchadas com reaplicacdo de massa
corrida e duas deméaos de pintura com tinta pva lavavel de boa qualidade.

A ampliacdo compreende a execucdo de um banheiro na parte externa e anexa a
edificagdo, conforme projeto. A parte hidraulica se procedera da seguinte maneira: a agua fria
devera vir do ramal existente dos banheiros da parte superior. A agua servida, do esgoto sera
ligada na fossa séptica existente no patio. A cobertura do banheiro devera ser em estrutura de
madeira e telhas de concreto similar a cobertura anexa, sendo a sequéncia e formando um
unico telhado. O interior sera todo revestido com ceramica, branca, e o piso também. A parte

externa sera aplicado fundo selador e posterior tinta texturizada, idéntica a edificacdo anexa.

ETAPA 7:
A etapa 7 compreende a construcdo de uma central de lixo, em alvenaria conforme

projeto e planilha, em local determinado pela fiscalizagao.

ETAPA 8:

A etapa 7 compreende servigos na parte externa da secretaria, com a construcao de
uma rampa de concreto para veiculos, localizada entre os blocos 3 e 4, que da acesso ao patio
de garagem. O piso da rampa sera executado em concreto armado de 12 cm de espessura
com tela soldada malha 10x10 e fios 5mm, e vigas de confinamento nas bordas da rampa e
brocas, em concreto armado conforme projeto, com acabamento reguado.

Sera realizado demoli¢do dos bancos em alvenaria, e remogao de metade da cobertura
metalica da varanda, e do telhado da antiga area de servigo.

Os beirais danificados dos blocos, serao reformados, com instalagao de nova testeira,
em madeira pintada, e forro em pvc, conforme existente. Parte da estrutura de madeira do

telhado apodrecida também sera substituida.

ETAPA 9:

A etapa 7 compreende a cobertura da garagem. A estrutura € composta por colunas
pré-fabricadas, conforme detalhe do projeto, fixados ao solo com estacas escavadas de
preenchidas de concreto. A estrutura da cobertura sera metalica, com tercas em perfis “U”
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enrijecido, soldadas, e pintadas com prote¢gdo contra corrosdo. As telhas sdo metdlicas,
aluzinco/galvalume, espessura 0,5mm, formato trapezoidal, cor natural. Trés das vagas irdo

possuir pé direito de 3,20m.

ETAPA 10:

A etapa 10 compreende servicos de pintura em geral, interna e externa de diversas
areas da secretaria, apontados pela fiscalizagao.

Os servigcos contemplam a limpeza das paredes que apresentam “limo” ou sujeiras
como barro.

Selagem de trincas, devendo ser utilizado ferramenta “abre trinca” para posterior
aplicagao do sela trinca, melhorando o resultado final.

Pinturas internas com tinta latex pva lavavel, de boa qualidade, em duas deméaos, com
cores a ser definida pela contratante.

Pintura externa de paredes, com tinta latex acrilica, em duas demé&os, com cores a ser
definida pela contratante.

E pintura a 6leo, em duas demaos, em superficies de madeira e metal como portas,

janelas, etc.

DESCRICOES GERAIS:

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

FUNDACAO:

A fundagao das alvenarias sera do tipo rasa, escavadas manualmente, sendo sapatas
isoladas, executadas em concreto armado, usinado , com resisténcia Fck, quantidade de barras
de aco e suas bitolas, bem como dimensdes de tamanhos, profundidades e locais, conforme
indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 3cm. Os pilares
de arranque das sapatas, deverdo ser executados em concretos armados, moldados ‘in loco’,
com Fck, quantidade de barras de ago e suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme
indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm. O servigo

de bombeamento quando necessario deve ser executado conforme NBR 8953.

VIGAS - BALDRAMES
As vigas baldrames, serdo executadas em concretos armados, moldados ‘in loco’ com

resisténcia Fck, quantidade de barras de ago e suas bitolas, bem como dimensdes e posigao,
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conforme indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm.
Os topos do baldrame serdo regularizados com a argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
com adi¢ao de impermeabilizante na proporgéao de 1:15, e suas superficies e laterais pintadas

com duas demaos de tinta asfaltica (igol, isol...).

PILARES
O concreto sera tipo usinado e bombeado com classe de resisténcia conforme projeto.
A armacéao sera em ago CA-50 e CA-60. A forma sera de tipo tdbua para concreto em

estruturas de concreto.

NOTA: A fiscalizagdo devera ser comunicada com pelo menos 24hs de antecedéncia da

concretagem dos elementos estruturais, para liberagéo do servigo.

ORIENTACAO GERAL

Os servicos em fundacdes, contencbes e estrutura em concreto armado serdo
executados em estrita observancia as disposicoes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre
outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas em edificagoes;

e NBR-8800 Projeto e execucao de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulacbes serdo feitas a baixa do nivel de todas das vigas
baldrames, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢coes, a ndo ser com autorizacao do
Responsével Técnico pela fiscalizagdo. Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos
elementos embutidos.

Quando da execucado de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e
um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela execugdo, durante a execucdo dos servicos, € 0
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, e as edificagbes vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.
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FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. Se necessario, as formas serao dotadas com as contra-flechas necessarias
conforme especificadas no projeto estrutural ou orientacdo do engenheiro executor da obra.

Antes do inicio da concretagem, as f6rmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. Em pegas com altura superior a 2,0m, principalmente
as estreitas, serd necessadria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para
facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturagéo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem,
serdo aplicados na superficie da férma antes da colocac¢do da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucgdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metdlicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do lancamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo
com que, por ocasidao da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessérios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragédo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros). O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas deverao ser
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
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A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, 0 que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21
dias.

ARMADURAS

A armadura n&o podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os didmetros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugédo do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des
indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a
colocagao da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagées de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragao da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragédo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento

do concreto, e protegidas da acao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.
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Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao serd imediata, o que
se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgbes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indica¢cdées nos projetos.
A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as tubulagdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem. Nao devera ser utilizado concreto remisturado. O concreto deverd ser
convenientemente adensado apdés o langamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacgao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdao dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragédo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada préprio para
este tipo de amarragédo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no

concreto por intermédio de cola ep6xi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia
que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento serd retirada uma
amostra para comprovagbes de composi¢ao e desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idéneo.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo terd mais de 20m?3 de
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concreto, correspondera no méaximo a 200m2 de constru¢do e o seu tempo de execugao nao
excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreender4d mais de um andar. Quando
houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execugao nao
excederd a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice

de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nado haja segregacao ou
desagregagao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminho-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro
maéaximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O ftransporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto
nas férmas. Nao sendo possivel, serdao adotadas precaugdes para manuseio do concreto em
depésitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-d4o condi¢cdes de percurso suave, tais

como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura inferior a 2,0m para evitar segregagao. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndao sendo possiveis as calhas, o
concreto serd langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil

langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
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de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracado de &gua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo &gua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo

seja levado pela agua de infiltracéo.

ADENSAMENTO

O adensamento manual sé deverd ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de
altura. O adensamento serd cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serdo adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersao nao
serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo serd apenas a suficiente para que aparegam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3% do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac&o). E aconselhavel a vibragdo
por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Sera evitada a vibragdo préxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de
se utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagao
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragao por camadas, far-se-a com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se-a a

utilizacéo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
pé de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0 cm de
espessura.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura
serd mantida entre 38 e 66 °C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

e Admitem-se os seguintes tipos de cura:

e Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retracao térmica;

e Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

e Para alimpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

e Manchas de lapis serdao removidas com uma solucao de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetileno;

e Manchas de tinta serdo removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento)
de acido fosforico;

e Manchas de éxido serdo removidas com uma solugao constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de s6dio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento,
subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sédio;

e As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, serd tomado com argamassa de cimento, no trago que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo semelhante a do concreto
circundante;

e As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

IMPERMEABILIZACAO

Devera ser aplicada tinta betuminosa (igol, isol) nas partes da constru¢do (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.
As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, dasperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demé&o de penetracdo (bem

diluida) e duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.
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Os respaldos de fundacao, a menos de orientacao contraria da fiscalizagéo, deveréao
ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as

sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

ALVENARIAS

Os painéis de alvenaria da edificacdo serao erguidos em bloco ceramico vazado, nas
dimensdes nominais de 11,5x19x19cm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area
bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no trago1:2:8 (cimento : cal
hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 10 mm de espessura, obtendo-se ao final,
parede com 11,5 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco cerédmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificagao Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificagdo da ANICER em parceria com a
ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes,
a fim de proceder a correta locagao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts. Empregar-se-a
blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo
molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces,
determinagéo das dimensoes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendagées, relativas a locagéo:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.

e (Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes
externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames deve-se reforgar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscépica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantiihdo como guia das
juntas horizontais; a elevagéo da alvenaria far-se-4, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar
o elemento que ficard em contato com a alvenaria.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” —
os quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos 0s casos com
diametro de 5,0 mm, posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. Quando

alvenaria a ser executada for encostada na alvenaria existente, devera ser realizado
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previamente o recorte do revestimento da parede, com 3 cm mais largo na projecéo da fiada
para o assentamento dos blocos.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucao do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizagao de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento
das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas.

Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento

estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Devera ser empregado nos vaos das portas vergas, e nas janelas vergas e

contravergas com transpasse minimo de 30cm

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espagamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas
em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢ao 1:4 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, que sera 1:3 (cimento: areia média), nas quantidades
indicadas pelo fabricante. Deverdo ser empregados métodos executivos adequados,
observando, entre outros:

¢ A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja
absorcdo da agua de emassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

¢ O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

¢ O recobrimento total da superficie em questao.
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REBOCO/EMBOCO

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista
(desempenado), com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada).

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacgoes, restricido ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear
com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja

densa.

COBERTURA E FORRO

S6 poderéo ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado
de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da
ABNT, no que couber.

Sera obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixagbes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessoérios conforme
recomendagdes do fabricante

Também serdo instalados rufos entre a parede e a telha para evitar infiltragdes.

Deverao ser obedecidas as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagdo, sentido de
montagem, corte de cantos, furagao, fixacao, vao livre maximo, etc. A inclinagdo da cobertura
devera ser obtida através da posicao correta dos seus apoios e de sua inclinacao.

O forro de PVC sera em régua de espessura 10 mm com colocagdo de meia cana,
rodaforro e estrutura de suporte de boa qualidade, fixado a uma estrutura composta por perfis
madeira de lei, ou em perfis metdlicos, horizontais nivelados. Esta fixagdo é feita por arame
flexivel, pregos ou parafusos. Suas laminas sdo do tipo macho-fémea, encaixando-se umas
nas outras, tornando o processo de montagem fécil, pratico e de rapida execugdo. O
espacamento entre os tarugos sera entre 60 e 70 cm. As pecas do forro deverdo ficar

perfeitamente encaixado, alinhado, sem falhas ou abaulamento.
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PISOS E REVESTIMENTOS

Primeiramente serd executada a regularizagdo do solo e compactagdo com sapo
mecanico, nivelado com estaqueamento e langado camada de pedra brita n.1 com espessura
de 3cm

Apds o preparo do solo e do lastro de brita, a empresa contratada deve fazer o
lancamento do piso de concreto simples com camada de 6,0 cm de espessura, 0 concreto
utilizado deve ter resisténcia minima de 20 Mpa devendo ficar devidamente nivelado, posterior
o0 contrapiso aplicando camada de argamassa niveladora de 2cm sendo acabamento

desempenado, para recebimento de revestimento.

REVESTIMENTO CERAMICO

O revestimento em placas ceramicas, tipo grés, PEIl 4, assentadas com argamassa,
deverdo ser de primeira qualidade (Classe A), verificacdo homogénea e coloragao
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, com rejunte em epoxi, tendo para o piso dimenséo
minima da peca 45x45¢cm e aspecto rugoso (tipo casca de laranja). As paredes dos banheiros,
serdo inteiras revestida com ceramica. Nos locais onde ndo possuir azulejos nas paredes,
devera ser executado rodapé ceramico de 7cm de altura. As cores e desenhos das pecas
serdo definidos pela fiscalizagéo.

O assentamento sera, com emprego de argamassa de aderéncia AC-2 em areas
molhadas e AC-1 em areas secas internas, obedecendo recomendagdes do fabricante da
argamassa e da ceramica e deverdo ter declividade minima de 1% nas direcées dos ralos ou
portas externas. As juntas serdo em material ep6xi (com indice de absorgao de &gua inferior a
4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas serade 4 a 5
mm.

Apos secagem do assentamento, deve-se iniciar a operagao do rejuntamento.

ESQUADRIAS.

As portas em madeira, serdo de boa qualidade, semi-oca, media, com fundo selador e
duas demaos de pintura em esmalte sintético, completa com todos acessorios.
As portas em aluminio sdo do tipo veneziana

As janelas de correr serdo em vidro temperado 6mm e aluminio semelhante modelo abaixo:
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Janela vidro temperado 6mm/aluminio

As ferragens para esquadrias serdo de metal, acabamento polido, inteiramente novas,
em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e acabamento; as dobradigas, serao suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com folga o regime de trabalho a que venham a ser
submetidas.

Nas esquadrias especificadas a utilizacdo de vidro temperado, empregar vidro

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.
As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuragdes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e seréo rejeitadas quando da ocorréncia
de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte
limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a variacdo dimensional
de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Todas as janelas terdo pingadeira, em pedra marmore, assentada com inclinagcao de
1,5% para fora da edificagéo, e saliéncia de 3 cm em relagédo a parede acabada.

INSTALACOES HIDROSSANITARIA

Toda a tubulagédo serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido de qualidade,
certificado pelo INMETRO. As tubulagées sanitarias enterradas deverdo ter um caimento de no
minimo 2% para tubulagdes até 100 mm.

As instalagcées de agua fria foram estabelecidas atendendo as minimas exigéncias

técnicas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto. Foram visados os pontos de
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consumo para o dimensionamento dos tubos de alimentag¢édo, sendo 0os mesmos localizados
em planta. A alimentacao da agua fria vird da caixa d’agua instalada sob a cobertura.

Os registros de parede devem ser de pressdo rosqueavel com canopla cromada, e com
boa aparéncia estética, os mesmos registros usados para inspecao da pias e vasos serao
utilizados em pontos especificos de agua.

Registros de parede.

A coleta dos residuos de vasos sanitarios sera com tubos de PVC g100mm e ligacdo a
caixas de inspecao, fossa séptica e sumidouro.

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada.

A agua da pia da copa ligara a uma caixa de gordura localizada ao lado externo. A pia
do banheiro coletara a 4gua com o tubo de PVC 40mm esgoto predial, e ligara em seguida em

ralo para o ramal de encaminhamento a fossa.

22



Municipio de Dois Vizinhos

Lavatério com coluna

Todas as pecas e lougas devem ser de boa qualidade e beleza estética, a sua
instalagédo deve seguir, rigorosamente as orientagdes dos seus fabricantes ou fornecedores.

As escavagdes para o sistema de esgoto devem ser manuais sem equipamento
mecéanico de escavacado, pois tal equipamento pode ocasionar fissuras na estrutura de
concreto, orienta-se que a tubulacdo de esgoto passe abaixo do nivel das vigas baldrames,
nao perfurando os elementos de concreto armado.

Para o assentamento desta tubulagcdo recomenda-se que tubos com didmetro menor
ou igual a 75 mm tenham inclinagdo minima de 2%, e tubos com diametro maior que 75 mm

tenham inclinagdo minima de 1%.

INSTALACOES ELETRICA:

As instalagdes elétricas deverao obedecer rigorosamente as Normas Técnicas, da ABNT
e COPEL. Os condutores a serem usados para alimentacdo das cargas deverao ser do tipo
anti-chama, com fio ou cabo de cobre, isolados com eletrodutos.

Os eletrodutos serao do tipo corrugado, sendo que os eletrodutos devem ser embutidos
na alvenaria.

As instalagOes elétricas devem seguir as orientagdes técnicas de projeto, e os materiais
empregados para execugado deverao ser de primeira qualidade, com certificacdo do INMETRO.

Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados e firmemente
ligados as estruturas de suporte e os respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e

eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
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PINTURA

Todas as superficies a pintar deverao ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

As paredes externas receberdo primeiramente uma camada de fundo selador, logo
apos a pintura texturizada na cor determinada pela fiscalizagao.

As paredes internas serdo primeiramente emaciadas com massa PVA (massa corrida),
duas demaos, e lixadas a fim de garantir uma superficie plana sem ondulagées ou marcas
superficies, pintadas com duas demaos de tinta latex PVA, lavavel, de boa qualidade. As cores
a serem empregadas serdo designadas pela Prefeitura Municipal.

As pinturas em estruturas de madeiras (portas e testeira do beiral) serda executado com
um fundo sintético nivelador branco, para posterior aplicagdo da tinta esmalte alto brilho em
duas de maos.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies
a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
gue se destinam.

Antes da execugdo a eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas deméos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaucgdes especiais e protecbes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas pléasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas os servicos obedecerdo, quanto a sua execugdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, e/ou na falta deste, orientagédo técnica do fabricante, boas praticas, bem
como aos regulamentos e posturas das concessiondrias dos servicos e Orgdos municipais,

sendo executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.
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Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizagéo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto
a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a fiscalizagcdo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condicdes estipuladas nestas especificagbes, salvo disposicao
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescrigbes prevalecerao. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto

ou das especificagdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 - SERVICOS FINAIS

Apos inspecao e aceitacdo da fiscalizagao, as obras serdo entregues totalmente limpas

e sem entulhos com plenas condigées de operacionalidade.

Dois Vizinhos, marco de 2020.
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