Edital :
Tomador:

Empreendimento:
Local da Obra:

PLANILHA ORCAMENTARIA

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Melhorias na Secretaria de Saude

Av. Pref. Dedi B. Montagner, 425, Centro

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Referencia: Sinapi 01/2020 Desonerado
BDI: 26,80%
- VALOR VALOR UNIT
ITEM. REF. DESCRICAO UN| Unmors | QUANT. | CEn R TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO:| R$ 798,84
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
. 4813 ‘N, 22 DE 20X 1 128+ M M2 280 2,25 35504 | R$ 798,84
2 ETAPA 1 COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM TOTAL DO GRUPO:| R$ _ 55.114,94
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
24 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 269 27,01 341 RS 92,10
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
22 97650 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 581 27,01 7,87 RS 199,06
REMOGAO DE FORRO PVC DE FORMA MANUAL, SEM
23 97640 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 139 27,01 176 RS 47.54
24 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3| 2056 5,40 26,07 R$ 140,78
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
25 72900 RODOVIA PAVIMENTADA M3 424 5,40 538 R$ 29,05
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, ESCAVACAO
98229 MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. (CHUMBAR PILAR M 68,16 1,60 86,43 R$ 138,29
26 METALICO)
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
100766 [ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, PINTADO- FORNECIMENTO | KG 9,93 32,00 12,59 R$ 402,88
27 E INSTALAGAO. (TUBO 3")
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
92580 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 | 33,05 136,90 41,91 R$ 573748
28 AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
29 94216 COLORIDA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2| 186,87 136,90 236,32 R$ 3235221
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
2.10 100327 |55 CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 36,58 46,60 46,32 RS 2.158,51
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 5427 37,00 68,81 R§  2.54597
2.11 AF_06/2016
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 20,12 30,00 36,92 R§  1.107.60
212 AF_12/2014
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
90702 NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 56,98 50,00 72,25 R$ 361250
213 ASSENTAMENTO. AF_06/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
99251 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X04M | UN | 219,08 1,00 277,79 | Rs 277,79
214 PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.15 89401 (CONEXAO NA SAIDA DOS AR CONDICIONADO) M 586 20,00 743 RS 148,60
216 96527 ESCAVACAO MANUAL M3| 104,08 10,60 131,97 | RS 139888
247 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 4149 5,30 52,61 R$ 278,83
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
218 94991 LOCO, USINADO, DESEMPENADO, NAO ARMADO, ESP. 6CM (136,0 M?) | M3 | 397,96 8,21 504,61 RS 4.142,85
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
2.19 97635 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 .81 9,00 14,98 RS 134,82
2.20 83604 RECOMPOSICAO DE PAVER COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 14,83 9,00 18,80 R$ 169,20
3 ETAPA 2 NOVA COPA / AREA DE SERVIGO TOTAL DO GRUPO:| R$ __ 6.249,03
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
3.4 97663 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,79 1,00 1241 R 1241
3.2 97637 REMOGAO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL M2 2,21 7,98 2,80 R$ 22,34
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
33 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA) M3 | 4522 0.33 5734 R$ 18,92
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO
o 72180 Do e M2 15,55 420 19,72 R$ 82,82
35 DRYWALL
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
36 96358 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA. M2 | 7766 27,95 9847 RS 275224
3.7 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,00 16,50 6,45 R$ 106,43
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA LAVAVEL, EM
3.8 88487 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 9,00 110,48 na RS 1.260,58
3.9 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 19,68 16,56 24,95 R$ 41317
310 HIDRAULICA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
311 89353 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 31,69 2,00 40,18 RS 80,36
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
91785 RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), M 3412 8,00 43,26 RS 389,34
312 INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.




(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
91793 (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 66,26 10,00 84,02 R$ 840,20
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
3.13 PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
98102 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN| 5849 1,00 7417 R$ 7417
3.14 AF_05/2018
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
93142 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE | UN | 154,61 1,00 19605 | R$ 196,05
315 CHUMBAMENTO. AF_01/2016
4 ETAPA 3 REFORMA DO ADMINISTRATIVO TOTAL DO GRUPO:| R$ _ 14.383,35
DEMOLIGAO DA ANTIGA COPA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
s 97622 o AEAPROVETTAMEN T, M3| 4522 9,30 57,34 R$ 533,26
4.2 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL M2| 21,40 12,00 27,14 R$ 325,68
43 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 7,38 3,96 9,36 R$ 37,07
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
44 97634 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 18,00 12,48 RS 224,64
45 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3| 2056 9,30 26,07 R$ 242,45
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
46 72900 RODOVIA PAVIMENTADA M3 4.24 9,30 5,38 RS 50,03
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94991 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESP. | M3 | 397,96 1,20 504,61 R$ 605,53
47 6CM (RECONSTRUGAO DO PISO EXTERNA) (20m?)
PORTA DE ALUMINIO, DE ABRIR COM VIDRO CANELADO, 87X210CM,
94805 FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTOE | UN | 979,09 1,00 124149 |R$ 124149
48 INSTALAGAO. (PORTA EXTERNA)
4.9 READEQUACAO INTERNA
4.10 97637 REMOGAO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL M2 2,21 47.10 2,80 RS 131,88
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO
1 72180 Do MATEmAL M2 15,55 4364 19,72 R$ 860,58
DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS DE
412 13360 ALUMINIO ANOD NAT -INCLUSO PORTA - INSTALADO M2 | 7661 7,50 97,14 RS 72855
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
413 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. M3 | 4522 0.26 57,34 RS 15,14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
414 72897 (PAREDE, LIXEIRA, PISO..) M3 | 2056 0.26 26,07 RS 6.88
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
415 72900 RODOVIA PAVIMENTADA M3 4.24 0.26 5,38 RS 142
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
4.16 97634 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 61,00 1248 R$ 761,28
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
447 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2cM. | M2 23,68 61,00 30,03 R$ 1.831,83
REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
418 87251 EXTRA DE DIMENSOES MIN. 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 61,00 36,48 R$ 222528
419 98695 SOLEIRA/PINGADEIRA EM MARMORE M 6377 1,60 80,86 R$ 129,38
4.20 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,00 25,50 645 R$ 164,48
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
4.21 96358 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA. M2 | 7766 147 9847 R 144,75
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
a2 88487 DUAS DEMAOS, AF. 0672014 M2 9,00 40,00 11,41 R$ 456,40
4.23 we
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
424 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. M3 | 4522 3,00 5734 R$ 172,02
4.25 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 7,38 5,28 9,36 R$ 49,42
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
4.26 97634 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 26,14 1248 R$ 326,23
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
427 97666 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 7.13 1,00 9.04 R$ 9,04
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
4.28 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2cM. | M2 23,68 5,00 30,03 R$ 150,15
REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
429 87251 EXTRA DE DIMENSOES MIN. 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 5,00 36,48 R$ 182,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,
93393 ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR | M2 | 2999 21,14 38,03 RS 803,95
430 QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
4.31 90849 MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA. UN| 66885 1,00 848,10 R$ 848,10
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
91785 RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), M 3412 2,00 4326 R$ 86,52
432 INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN| 41004 1,00 53248 | R$ 532,48
433 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIVENTO 60 CM,
™ 36218 DIAMETRO MINIVG 3 G UN| 8889 2,00 112,71 R$ 205,42
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIVENTO 80 CM,
055 36080 DIAMETRO MINIVG 3 G UN| 11026 2,00 139,81 R$ 279,62
5 ETAPA 4 AMPLIACAO RECEPCAO AGENDAMENTOS TOTAL DO GRUPO:| R$ _ 30.276,30
RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
o1 COMP1 | A VAGAD E REATERRO M 23,85 12,00 30,24 R$ 362,88
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
52 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. (LIXEIRA E PAREDE) M3 | 4522 6,30 57,34 R$ 361,24
53 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL M2 | 2140 4,20 27,14 R$ 113,99




CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
s 72897 (PAREOE. LIXEIRA PISO.) M3 20,56 8,58 26,07 R$ 223,68
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
55 72900 RODOVIA PAVIMENTADA M3 424 8,58 538 R$ 46,16
56 ESTRUTURA
57 96527 ESCAVACAO MANUAL M3 | 104,08 1,91 131,97 R$ 252,06
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
95957 EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS, M3| 198833 1,03 252120 |R$ 250684
58 BALDRAME E PILARES)
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
5o 741061 |ASFALTIOA DUAS DEMAOS. M2 9,20 6,89 11,67 R$ 80,41
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
510 93204 CONGRETO. AF 032016 M 34,76 10,60 44,08 R$ 467,25
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
87505 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 53,60 24,60 67.96 RS 167182
5.11 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM | M2 3,00 49,20 3,80 R$ 186,96
5.12 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
89173 TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 24,24 49,20 3074 RS 151241
5.13 EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
51 93188 M DE VAO. AF 08/2016 M 42,21 10,60 53,52 R$ 567,31
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
515 93196 5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 44,40 10,60 56,30 R$ 596,78
5.16 94099 REGULARIZAGAO, PREPARO E COMPACTACAO DE SOLO M2 258 22,80 327 R$ 74,56
TASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU
517 96622 RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 M3 85,14 0.68 107,96 R$ 73,41
A C T TG D PR D SO 1o SO OO Mo Moo
i 94991 ggﬁo, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESP. | i3 | 307,96 187 504,61 RS 691,32
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
5.19 97634 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 45,60 12,48 RS 569,09
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
5.20 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 20M. | M2 23,68 45,60 30,03 R$ 1.369,37
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.21 87251 EXTRA DE DIMENSOES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 68,40 36,48 RS 249523
5.22 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,00 29,20 6.45 R$ 188,34
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
92580 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 33,05 28,80 41,91 RS 1.207,01
5.23 AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
524 94216 COLORIDA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 186,37 28,80 236,32 RS 6.806,02
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
5.25 100327 |55 CORTE DE 33 GM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M 36,53 11,00 46,32 RS 509,52
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES
526 9611 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P M2 37,62 22,80 47,70 RS 1.087,56
5.7 98695 SOLEIRA/PINGADEIRA EM MARMORE M 63,77 6,00 80,86 R$ 485,16
5.28 94573 JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO M2 | 27022 7,20 342,64 R 2.467,01
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MME, ANTI-CHAMA 450/750 V.,
91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 178 30,00 2,26 R$ 67,80
5.29 AF_12/2015
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
12032 TUBULARES DE *18* W, PERFIL COMERGIAL (NAO INCLUI REATOR E UN 15,13 2,00 19,18 R$ 38,36
5.30 LAMPADAS)
5.31 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13 UN 62,40 4,00 79.12 R$ 316,48
5.32 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014 | M2 2,57 24,60 3,26 RS 80,20
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
5.33 88423 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 15,64 24,60 19,83 R$ 487,82
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
534 88497 DEMACS. AF. 0672014 M2 13,57 24,60 17,21 R$ 423,37
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
5.35 88487 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 9,00 91,32 11,41 R§  1.041,96
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94991 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESP. | M3 | 397,96 1,50 504,61 R$ 756,92
5.36 6CM (CALCADAS EXTERNA) (25m?)
6 ETAPA 5 RECEPGAO / MEDICAMENTOS TOTAL DO GRUPO:| R$  28.361,25
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
6.1 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA) M3 | 4522 428 57,34 R$ 245,42
6.2 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 7,38 6,60 9,36 R$ 61,78
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
6.3 97634 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 169,26 12,48 RS 212,36
6.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,56 12,74 26,07 R$ 332,13
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
65 72900 O OVIA PATIMENTADA M3 424 12,74 5,38 R$ 68,54
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
6.6 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2cM. | M2 23,68 169,26 30,03 R$ 5.082,88
REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.7 87251 EXTRA DE DIMENSOES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 169,26 36,48 R$ 6.174,60
6.8 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,00 82,05 6,45 R$ 529,22
6.9 97637 REMOGAO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL M2 2,21 50,71 2,80 R$ 141,99
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO
610 72180 Do MATEmAL M2 15,55 50,50 19,72 R$ 995,86
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
6.11 96358 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA. M2 | 7766 48,73 9847 RS 479844




6.12

90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.

668,85

1,00

848,10

R$

848,10

6.13

97645

REMOGAO DE ABERTURAS, DE FORMA MANUAL

M2

21,40

7,40

27,14

R$

200,84

6.14

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, VIDRO 10MM INCOLOR, 4 FOLHAS

M2

505,26

5,00

640,67

R$

3.203,35

6.15

94573

JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO

M2

270,22

2,40

342,64

R$

822,34

6.16

98695

SOLEIRA/PINGADEIRA EM MARMORE

63,77

6,40

80,86

R$

517,50

6.17

88497

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

13,57

10,00

17,21

R$

172,10

6.18

88487

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

9,00

180,00

11,41

R$

2.053,80

ETAPA 6

VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DO GRUPO:

R$

13.994,50

CONSERTO FORRO GESSO, PAREDE E INFILTRAGAO

71

97641

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

4,00

20,00

5,07

101,40

7.2

72897

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

20,56

2,00

26,07

R$

52,14

7.3

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (CONSERTO
DE INFILTRAGAO).

18,24

4,00

23,13

R$

92,52

7.4

72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA

M3

4,24

2,00

5,38

R$

10,76

7.5

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

M2

35,09

25,00

44,49

R$

1.112,25

7.6

88497

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

M2

18,57

25,00

17,21

R$

430,25

7.7

88487

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

9,00

60,00

11,41

R$

684,60

7.8

CONSTRUGAO WC

7.9

96527

ESCAVACAO MANUAL

M3

104,08

1,18

131,97

R$

155,72

7.10

95957

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.

M3

1988,33

0,39

2.521,20

R$

983,27

7.11

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

9,20

6,08

11,67

R$

70,95

7.12

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2

53,60

16,07

67,96

R$

1.092,12

7.13

93204

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

34,76

5,30

44,08

R$

233,62

7.14

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

3,00

33,61

3,80

R$

127,72

7.15

89173

EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

24,24

33,61

30,74

R$

1.083,17

7.16

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

2,65

3,72

3,36

R$

12,50

7.17

94099

REGULARIZACAO, PREPARO E COMPACTACAO DE SOLO

M2

2,58

3,12

3,27

R$

10,20

7.18

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017

M3

85,14

0,09

107,96

R$

10,11

7.19

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESP.
6CM

M3

397,96

0,19

504,61

R$

94,46

7.20

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM RUGOSO

M2

28,77

3,12

36,48

R$

113,82

7.21

93393

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

29,99

17,54

38,03

R$

667,05

7.22

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

54,58

5,70

69,21

R$

394,50

7.23

94189

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

25,75

5,70

32,65

R$

186,11

7.24

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

36,53

1,65

46,32

R$

76,43

7.25

96111

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

37,62

5,25

47,70

R$

250,43

7.26

84093

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE
TELHADO

35,23

4,50

44,67

R$

201,02

7.27

90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.

668,85

1,00

848,10

R$

848,10

7.28

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

376,92

0,36

477,93

R$

172,05

7.29

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

31,69

1,00

40,18

R$

40,18

91785

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

34,12

15,00

43,26

R$

648,90

7.31

91795

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREOQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015

50,43

15,00

63,95

R$

959,25




7.32

91792

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

45,78

1,50

58,05

R$

87,08

7.33

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

25,50

1,00

32,33

R$

32,33

7.34

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

300,45

1,00

380,97

R$

380,97

7.35

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

419,94

1,00

532,48

R$

532,48

7.36

36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

88,89

2,00

112,71

R$

225,42

7.37

36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

110,26

2,00

139,81

R$

279,62

7.38

85005

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA (40x50cm)

M2

376,55

0,20

477,47

R$

95,49

7.39

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016

37,82

1,00

47,96

R$

47,96

7.40

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

30,40

1,00

38,55

R$

38,55

7.41

37400

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

UN

30,40

1,00

38,55

R$

38,55

7.42

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014

M2

2,57

16,07

3,26

R$

52,39

7.43

88423

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2

15,64

16,07

19,83

R$

318,67

7.4

74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS

M2

24,60

3,90

31,19

R$

121,64

7.45

93128

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

115,93

1,00

147,00

R$

147,00

7.46

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

UN

98,75

1,00

125,22

R$

125,22

7.47

CALCADA EXTERNA

7.48

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESP.
6CM (CALGADA EXTERNA) (20m2)

M3

397,96

1,20

504,61

605,53

ETAPA 7

CENTRAL DE LIXO

TOTAL DO GRUPO:

12.465,83

RADIER

8.1

94099

REGULARIZAGAO, PREPARO E COMPACTAGAO DE SOLO

M2

2,58

14,26

3,27

46,63

8.2

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM

M2

51,62

3,08

65,45

201,59

8.3

85662

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

11,32

14,26

14,35

R$

204,63

8.4

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

276,15

2,14

350,16

R$

749,34

8.5

ALVENARIA.

8.6

95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

M2

114,55

0,48

145,25

R$

69,72

8.7

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2

53,60

29,84

67,96

R$

2.027,93

8.8

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

3,00

59,68

3,80

R$

226,78

8.9

89173

EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

24,24

59,68

30,74

R$

1.834,56

8.10

93204

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

34,76

15,50

44,08

R$

683,24

8.11

LAJE

8.12

92509

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 Mz, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

35,98

12,76

45,62

R$

582,11

8.13

85662

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

11,32

12,76

14,35

R$

183,11

8.14

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

276,15

0,89

350,16

R$

311,64

8.15

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM SOBRE LAJE

M2

28,77

12,76

36,48

R$

465,48

8.16

PINTURA E REVESTIMENTOS

8.17

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014

M2

2,57

35,90

3,26

R$

117,03

8.18

88423

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2

15,64

35,90

19,83

R$

711,90

8.19

93393

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

29,99

32,31

38,03

R$

1.228,75

8.20

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM RUGOSO

M2

28,77

36,48

R$

288,19

8.21

ABERTURAS

8.22

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

M2

594,58

3,36

753,93

R$

2.533,20




9 ETAPA 8 AREA EXTERNA TOTAL DO GRUPO:| R$  14.046,68
RAMPA
9.1 96527 ESCAVACAO MANUAL (PARA VIGA BORDA) M3 | 104,08 2,40 13197 | R$ 316,73
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
98228 DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.| M 50,32 4,80 63,81 R$ 306,20
9.2 AF_03/2018
ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
93 92777 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 8,0 MM (PARA ESTACA) KG 9,92 9,48 12,58 R$ 119,26
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
9.4 95957 EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. (VIGA BORDA) M3 | 1988,33 181 252120 | R$  3.30277
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO,
94999 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (MALHA | M2 | 76,06 59,26 96,44 RS 571503
95 10X10CM FIO 5MM)
96 96527 ESCAVACAO MANUAL PARA CORRECAO DE TALUDE M3| 104,08 2,00 13197 | R$ 263,94
9.7 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 | 1462 30,00 18,54 R$ 556,20
9.8
9.9 REMOCAO/REDUCAO DA COBERTURA METALICA EXTERNA
9.10 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 8,00 22,77 R$ 182,16
9.11 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 8,00 28,11 R$ 224,88
9.12
913 DEMOLICAO BANCOS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
9.14 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. M3 | 4522 121 5734 R$ 69,38
9.15
9.16 CONSERTO BEIRAIS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES
9.17 9611 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P M2 37,62 12,00 47,70 RS 572,40
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE
ois 84093 TELHADO M 35,23 30,00 44,67 R§  1.340,10
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
9.19 740653 | EUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS M2 24,60 9,00 31,19 RS 280,71
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
9.20 94198 COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2460 20,00 31,19 RS 623,80
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
92539 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA | M2 | 54,58 2,50 69,21 R$ 173,03
9.21 OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
10 ETAPA 9 COBERTURA GARAGEM TOTAL DO GRUPO:| R$  23.780,98
104 4102 COLUNA DE CONCRETO PREFABRICADA, 12 X 12 CM UN| 3025 30,00 38,36 RS 1.150,80
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, ESCAVAGAO
102 98229 MANUAL COM TRADO CONCHA,. (CHUMBAR PILARES) M 68,16 30,00 86,43 RS 259290
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
92580 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 | 33,05 194,48 41,91 R$ 815066
103 PINTADA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
10.4 94213 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M2 48,20 194,48 61,12 R$  11.886,62
1 ETAPA 10 PINTURAS GERAIS TOTAL DO GRUPO:| R$  18.290,90
111 90814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 | M2 154 200,00 195 R$ 390,00
.2 5094 SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS KG| 2165 22,00 2745 R$ 603,90
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
e 88497 DEMAOD, AR 06/2014 M2| 1357 200,00 17,21 RS 3.442,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
4 88487 DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 M2 9,00 400,00 11,41 RS 4.564,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.5 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1151 500,00 14,59 RS 7.29500
116 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2| 1968 80,00 24,95 RS 1.996,00
VALOR TOTAL DA OBRA : 171.737,07
BDI : 46.025,53
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 217.762,60

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




