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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Melhorias na Secretaria de Saude
Av. Pref. Dedi B. Montagner, 425, Centro
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Sinapi 01/2020 Desonerado
26,80%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNIT. R$
QUANT.

VALOR UNIT 
C/ BDI R$

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 798,84R$           

1.1
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 280 2,25 355,04 798,84R$               

2 ETAPA 1 COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM TOTAL DO GRUPO: 55.114,94R$      

2.1
97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,69 27,01 3,41 92,10R$                 

2.2
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 5,81 27,01 7,37 199,06R$               

2.3
97640

REMOÇÃO DE FORRO PVC  DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,39 27,01 1,76 47,54R$                 

2.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,56 5,40 26,07 140,78R$               

2.5
72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3 4,24 5,40 5,38 29,05R$                 

2.6
98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (CHUMBAR PILAR 
METALICO)

M 68,16 1,60 86,43 138,29R$               

2.7
100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PINTADO- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. (TUBO 3")

KG 9,93 32,00 12,59 402,88R$               

2.8

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 33,05 136,90 41,91 5.737,48R$            

2.9
94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 186,37 136,90 236,32 32.352,21R$          

2.10
100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 36,53 46,60 46,32 2.158,51R$            

2.11
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 54,27 37,00 68,81 2.545,97R$            

2.12
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 29,12 30,00 36,92 1.107,60R$            

2.13

90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 56,98 50,00 72,25 3.612,50R$            

2.14
99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 219,08 1,00 277,79 277,79R$               

2.15
89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(CONEXAO NA SAIDA DOS AR CONDICIONADO) M 5,86 20,00 7,43 148,60R$               

2.16 96527 ESCAVACAO MANUAL M3 104,08 10,60 131,97 1.398,88R$            

2.17 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 41,49 5,30 52,61 278,83R$               

2.18
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, DESEMPENADO, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (136,9 M²) M3 397,96 8,21 504,61 4.142,85R$            

2.19
97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,81 9,00 14,98 134,82R$               

2.20 83694 RECOMPOSICAO DE PAVER COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M2 14,83 9,00 18,80 169,20R$               

3 ETAPA 2 NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO TOTAL DO GRUPO: 6.249,03R$        

3.1
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 9,79 1,00 12,41 12,41R$                 

3.2 97637 REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL M2 2,21 7,98 2,80 22,34R$                 

3.3
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)

M3 45,22 0,33 57,34 18,92R$                 

3.4
72180

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

M2 15,55 4,20 19,72 82,82R$                 

3.5 DRYWALL

3.6
96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.

M2 77,66 27,95 98,47 2.752,24R$            

3.7 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,09 16,50 6,45 106,43R$               

3.8
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA LAVAVEL, EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9,00 110,48 11,41 1.260,58R$            

3.9 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 19,68 16,56 24,95 413,17R$               

3.10 HIDRAULICA

3.11
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 31,69 2,00 40,18 80,36R$                 

3.12

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 34,12 9,00 43,26 389,34R$               

Empreendimento: 
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Referencia:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
Tomador: 

BDI:



3.13

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 66,26 10,00 84,02 840,20R$               

3.14
98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018

UN 58,49 1,00 74,17 74,17R$                 

3.15
93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 154,61 1,00 196,05 196,05R$               

4 ETAPA 3 REFORMA DO ADMINISTRATIVO TOTAL DO GRUPO: 14.383,35R$      

DEMOLIÇÃO DA ANTIGA COPA

4.1
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3 45,22 9,30 57,34 533,26R$               

4.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL M2 21,40 12,00 27,14 325,68R$               

4.3 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 7,38 3,96 9,36 37,07R$                 

4.4
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 18,00 12,48 224,64R$               

4.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,56 9,30 26,07 242,45R$               

4.6
72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3 4,24 9,30 5,38 50,03R$                 

4.7
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 
6CM (RECONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNA) (20m²)

M3 397,96 1,20 504,61 605,53R$               

4.8
94805

PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR COM VIDRO CANELADO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (PORTA EXTERNA)

UN 979,09 1,00 1.241,49 1.241,49R$            

4.9 READEQUAÇÃO INTERNA

4.10 97637 REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL M2 2,21 47,10 2,80 131,88R$               

4.11
72180

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

M2 15,55 43,64 19,72 860,58R$               

4.12
13360

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS DE 
ALUMINIO ANOD NAT -INCLUSO PORTA - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                    

M2 76,61 7,50 97,14 728,55R$               

4.13
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3 45,22 0,26 57,34 15,14R$                 

4.14
72897

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(PAREDE, LIXEIRA, PISO...)

M3 20,56 0,26 26,07 6,88R$                   

4.15
72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3 4,24 0,26 5,38 1,42R$                   

4.16
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 61,00 12,48 761,28R$               

4.17
87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 23,68 61,00 30,03 1.831,83R$            

4.18
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 61,00 36,48 2.225,28R$            

4.19 98695 SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE M 63,77 1,60 80,86 129,38R$               

4.20 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,09 25,50 6,45 164,48R$               

4.21
96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.

M2 77,66 1,47 98,47 144,75R$               

4.22
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9,00 40,00 11,41 456,40R$               

4.23 WC

4.24
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3 45,22 3,00 57,34 172,02R$               

4.25 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 7,38 5,28 9,36 49,42R$                 

4.26
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 26,14 12,48 326,23R$               

4.27
97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 7,13 1,00 9,04 9,04R$                   

4.28
87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 23,68 5,00 30,03 150,15R$               

4.29
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 5,00 36,48 182,40R$               

4.30

93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 29,99 21,14 38,03 803,95R$               

4.31
90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.

UN 668,85 1,00 848,10 848,10R$               

4.32

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 34,12 2,00 43,26 86,52R$                 

4.33
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 419,94 1,00 532,48 532,48R$               

4.34
36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 88,89 2,00 112,71 225,42R$               

4.35
36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 110,26 2,00 139,81 279,62R$               

5 ETAPA 4 AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS TOTAL DO GRUPO: 30.276,30R$      

5.1
COMP.1

RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 23,85 12,00 30,24 362,88R$               

5.2
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (LIXEIRA E PAREDE)

M3 45,22 6,30 57,34 361,24R$               

5.3 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL M2 21,40 4,20 27,14 113,99R$               



5.4
72897

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
(PAREDE, LIXEIRA, PISO...)

M3 20,56 8,58 26,07 223,68R$               

5.5
72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3 4,24 8,58 5,38 46,16R$                 

5.6 ESTRUTURA

5.7 96527 ESCAVACAO MANUAL M3 104,08 1,91 131,97 252,06R$               

5.8
95957

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS, 
BALDRAME E PILARES)

M3 1988,33 1,03 2.521,20 2.596,84R$            

5.9
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 9,20 6,89 11,67 80,41R$                 

5.10
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 M 34,76 10,60 44,08 467,25R$               

5.11

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 53,60 24,60 67,96 1.671,82R$            

5.12
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,00 49,20 3,80 186,96R$               

5.13

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 24,24 49,20 30,74 1.512,41R$            

5.14
93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 M 42,21 10,60 53,52 567,31R$               

5.15
93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 44,40 10,60 56,30 596,78R$               

5.16 94099 REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO M2 2,58 22,80 3,27 74,56R$                 

5.17
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 M3 85,14 0,68 107,96 73,41R$                 

5.18
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 
6CM

M3 397,96 1,37 504,61 691,32R$               

5.19
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 45,60 12,48 569,09R$               

5.20
87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 23,68 45,60 30,03 1.369,37R$            

5.21
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE  45X45 CM RUGOSO M2 28,77 68,40 36,48 2.495,23R$            

5.22 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,09 29,20 6,45 188,34R$               

5.23

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 33,05 28,80 41,91 1.207,01R$            

5.24
94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 186,37 28,80 236,32 6.806,02R$            

5.25
100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 36,53 11,00 46,32 509,52R$               

5.26
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 37,62 22,80 47,70 1.087,56R$            

5.27 98695 SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE M 63,77 6,00 80,86 485,16R$               

5.28 94573 JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO M2 270,22 7,20 342,64 2.467,01R$            

5.29
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,78 30,00 2,26 67,80R$                 

5.30
12232

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 
LAMPADAS)

UN 15,13 2,00 19,18 38,36R$                 

5.31 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13 UN    62,40 4,00 79,12 316,48R$               

5.32
88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014 M2 2,57 24,60 3,26 80,20R$                 

5.33
88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 15,64 24,60 19,83 487,82R$               

5.34
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 13,57 24,60 17,21 423,37R$               

5.35
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9,00 91,32 11,41 1.041,96R$            

5.36
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 
6CM (CALÇADAS EXTERNA) (25m²)

M3 397,96 1,50 504,61 756,92R$               

6 ETAPA 5 RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS TOTAL DO GRUPO: 28.361,25R$      

6.1
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)

M3 45,22 4,28 57,34 245,42R$               

6.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 7,38 6,60 9,36 61,78R$                 

6.3
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,84 169,26 12,48 2.112,36R$            

6.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,56 12,74 26,07 332,13R$               

6.5
72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3 4,24 12,74 5,38 68,54R$                 

6.6
87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 23,68 169,26 30,03 5.082,88R$            

6.7
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 169,26 36,48 6.174,60R$            

6.8 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA M 5,09 82,05 6,45 529,22R$               

6.9 97637 REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL M2 2,21 50,71 2,80 141,99R$               

6.10
72180

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

M2 15,55 50,50 19,72 995,86R$               

6.11
96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.

M2 77,66 48,73 98,47 4.798,44R$            



6.12
90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.

UN 668,85 1,00 848,10 848,10R$               

6.13 97645 REMOÇÃO DE ABERTURAS, DE FORMA MANUAL M2 21,40 7,40 27,14 200,84R$               

6.14 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, VIDRO 10MM INCOLOR, 4 FOLHAS M2 505,26 5,00 640,67 3.203,35R$            

6.15 94573 JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO M2 270,22 2,40 342,64 822,34R$               

6.16 98695 SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE M 63,77 6,40 80,86 517,50R$               

6.17
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 13,57 10,00 17,21 172,10R$               

6.18
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9,00 180,00 11,41 2.053,80R$            

7 ETAPA 6 VIGILANCIA SANITARIA TOTAL DO GRUPO: 13.994,50R$      
CONSERTO FORRO GESSO, PAREDE E INFILTRAÇÃO

7.1
97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 4,00 20,00 5,07 101,40R$               

7.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20,56 2,00 26,07 52,14R$                 

7.3

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (CONSERTO 
DE INFILTRAÇÃO).

UN 18,24 4,00 23,13 92,52R$                 

7.4
72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3 4,24 2,00 5,38 10,76R$                 

7.5
96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

M2 35,09 25,00 44,49 1.112,25R$            

7.6
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 13,57 25,00 17,21 430,25R$               

7.7
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9,00 60,00 11,41 684,60R$               

7.8 CONSTRUÇÃO WC

7.9 96527 ESCAVACAO MANUAL M3 104,08 1,18 131,97 155,72R$               

7.10
95957

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

M3 1988,33 0,39 2.521,20 983,27R$               

7.11
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 9,20 6,08 11,67 70,95R$                 

7.12

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 53,60 16,07 67,96 1.092,12R$            

7.13
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 M 34,76 5,30 44,08 233,62R$               

7.14
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,00 33,61 3,80 127,72R$               

7.15

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 24,24 33,61 30,74 1.033,17R$            

7.16
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,65 3,72 3,36 12,50R$                 

7.17 94099 REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO M2 2,58 3,12 3,27 10,20R$                 

7.18
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 M3 85,14 0,09 107,96 10,11R$                 

7.19
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 
6CM

M3 397,96 0,19 504,61 94,46R$                 

7.20
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 3,12 36,48 113,82R$               

7.21

93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 29,99 17,54 38,03 667,05R$               

7.22

92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 54,58 5,70 69,21 394,50R$               

7.23
94189

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 25,75 5,70 32,65 186,11R$               

7.24
100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 36,53 1,65 46,32 76,43R$                 

7.25
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 37,62 5,25 47,70 250,43R$               

7.26
84093

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 
TELHADO M 35,23 4,50 44,67 201,02R$               

7.27
90849

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.

UN 668,85 1,00 848,10 848,10R$               

7.28
94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 376,92 0,36 477,93 172,05R$               

7.29
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 31,69 1,00 40,18 40,18R$                 

7.30

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 34,12 15,00 43,26 648,90R$               

7.31

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,43 15,00 63,95 959,25R$               



7.32

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 45,78 1,50 58,05 87,08R$                 

7.33
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25,50 1,00 32,33 32,33R$                 

7.34

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 300,45 1,00 380,97 380,97R$               

7.35
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 419,94 1,00 532,48 532,48R$               

7.36
36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 88,89 2,00 112,71 225,42R$               

7.37
36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 110,26 2,00 139,81 279,62R$               

7.38
85005

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA (40x50cm) M2 376,55 0,20 477,47 95,49R$                 

7.39
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 37,82 1,00 47,96 47,96R$                 

7.40
37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO UN    30,40 1,00 38,55 38,55R$                 

7.41 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    30,40 1,00 38,55 38,55R$                 

7.42 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014 M2 2,57 16,07 3,26 52,39R$                 

7.43
88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 15,64 16,07 19,83 318,67R$               

7.44
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS M2 24,60 3,90 31,19 121,64R$               

7.45
93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 115,93 1,00 147,00 147,00R$               

7.46
97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 98,75 1,00 125,22 125,22R$               

7.47 CALÇADA EXTERNA

7.48
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 
6CM (CALÇADA EXTERNA) (20m²)

M3 397,96 1,20 504,61 605,53R$               

8 ETAPA 7 CENTRAL DE LIXO TOTAL DO GRUPO: 12.465,83R$      
RADIER

8.1 94099 REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO M2 2,58 14,26 3,27 46,63R$                 

8.2
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM

M2 51,62 3,08 65,45 201,59R$               

8.3
85662

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 11,32 14,26 14,35 204,63R$               

8.4
1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    276,15 2,14 350,16 749,34R$               

8.5 ALVENARIA.

8.6
95465

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M2 114,55 0,48 145,25 69,72R$                 

8.7
87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 53,60 29,84 67,96 2.027,93R$            

8.8
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,00 59,68 3,80 226,78R$               

8.9

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 24,24 59,68 30,74 1.834,56R$            

8.10
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 M 34,76 15,50 44,08 683,24R$               

8.11 LAJE

8.12

92509
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 35,98 12,76 45,62 582,11R$               

8.13
85662

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 11,32 12,76 14,35 183,11R$               

8.14
1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    276,15 0,89 350,16 311,64R$               

8.15
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM SOBRE LAJE M2 28,77 12,76 36,48 465,48R$               

8.16 PINTURA E REVESTIMENTOS

8.17 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014 M2 2,57 35,90 3,26 117,03R$               

8.18
88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 15,64 35,90 19,83 711,90R$               

8.19

93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 29,99 32,31 38,03 1.228,75R$            

8.20
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO M2 28,77 7,90 36,48 288,19R$               

8.21 ABERTURAS

8.22
91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

M2 594,58 3,36 753,93 2.533,20R$            



9 ETAPA 8 AREA EXTERNA TOTAL DO GRUPO: 14.046,68R$      
RAMPA 

9.1 96527 ESCAVACAO MANUAL (PARA VIGA BORDA) M3 104,08 2,40 131,97 316,73R$               

9.2
98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 50,32 4,80 63,81 306,29R$               

9.3
92777

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (PARA ESTACA)

KG 9,92 9,48 12,58 119,26R$               

9.4
95957

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGA BORDA)

M3 1988,33 1,31 2.521,20 3.302,77R$            

9.5
94999

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (MALHA 
10X10CM FIO 5MM)

M2 76,06 59,26 96,44 5.715,03R$            

9.6 96527 ESCAVACAO MANUAL PARA CORREÇÃO DE TALUDE M3 104,08 2,00 131,97 263,94R$               

9.7 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 14,62 30,00 18,54 556,20R$               

9.8

9.9 REMOÇÃO/REDUÇÃO DA COBERTURA METALICA EXTERNA

9.10 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 8,00 22,77 182,16R$               

9.11 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 8,00 28,11 224,88R$               

9.12

9.13 DEMOLIÇÃO BANCOS

9.14
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3 45,22 1,21 57,34 69,38R$                 

9.15

9.16 CONSERTO BEIRAIS

9.17
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 37,62 12,00 47,70 572,40R$               

9.18
84093

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 
TELHADO M 35,23 30,00 44,67 1.340,10R$            

9.19
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS M2 24,60 9,00 31,19 280,71R$               

9.20
94198

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 24,60 20,00 31,19 623,80R$               

9.21

92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 54,58 2,50 69,21 173,03R$               

10 ETAPA 9 COBERTURA GARAGEM TOTAL DO GRUPO: 23.780,98R$      

10.1 4102 COLUNA DE CONCRETO PRÉFABRICADA, 12 X 12 CM                                                                                                                                                                                                                     UN 30,25 30,00 38,36 1.150,80R$            

10.2
98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA,. (CHUMBAR PILARES)

M 68,16 30,00 86,43 2.592,90R$            

10.3

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
PINTADA

M2 33,05 194,48 41,91 8.150,66R$            

10.4
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 48,20 194,48 61,12 11.886,62R$          

11 ETAPA 10 PINTURAS GERAIS TOTAL DO GRUPO: 18.290,90R$      

11.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1,54 200,00 1,95 390,00R$               

11.2 6094 SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS                                                                                                                                                                                                                KG 21,65 22,00 27,45 603,90R$               

11.3
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 13,57 200,00 17,21 3.442,00R$            

11.4
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9,00 400,00 11,41 4.564,00R$            

11.5
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 11,51 500,00 14,59 7.295,00R$            

11.6 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 19,68 80,00 24,95 1.996,00R$            

171.737,07
46.025,53

217.762,60

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


