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ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI JANEIRO 

20 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 3.714,04

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M M2 2,50 356,94 450,82 1.127,05

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 52,40 39,09 49,37 2.586,99

2

SINAPI JANEIRO 

20 GARAGEM TOTAL DO GRUPO: 23.739,08

FUNDAÇÃO

2.1 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 16,20 104,08 131,45 2.129,49

2.2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 155,63 8,52 10,76 1.674,58

2.3 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,20 51,62 65,20 860,64

2.4 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 3,60 345,90 436,87 1.572,73

ESPERAS

2.5 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 27,50 12,91 16,31 448,53

2.6 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 45,98 8,52 10,76 494,74

2.7 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 6,36 60,84 76,84 488,70

2.8 92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,38 295,27 372,93 141,71

PILAR

2.9 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 35,74 12,91 16,31 582,92

2.10 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 71,30 8,52 10,76 767,19

2.11 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 20,42 60,84 76,84 1.569,07

2.12 92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,22 295,27 372,93 454,97

COBERTURA

2.13 92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 3,00 994,44 1.255,98 3.767,94

2.14 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 83,46 48,20 60,88 5.081,04

FECHAMENTO OITÃO

2.15 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 21,21 48,20 60,88 1.291,26

2.16 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 

2,65 MM KG    131,20 5,93 7,49 982,69

ÁGUA PLUVIAL

2.17 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 10,45 32,13 40,58 424,06

2.18 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 10,45 54,27 68,54 716,24

Data Base:

BDI Adotado 

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

164,00

 R$                                              581,58 



2.19 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 7,90 29,12 36,78 290,56

3

SINAPI JANEIRO 

20 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 9.384,91

MURO

FUNDAÇÃO

3.1

98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 M 17,50 68,16 86,09 1.506,58

3.2

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,17 12,91 16,31 182,18

3.3

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 30,42 9,92 12,53 381,16

BLOCO

3.4
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,51 104,08 131,45 67,04

3.5

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,12 12,91 16,31 116,13

3.6

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,81 9,92 12,53 72,80

3.7

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 77,74 8,52 10,76 836,48

3.8

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 3,36 51,62 65,20 219,07

3.9

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,34 345,90 436,87 148,54

VIGAS

3.10
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,68 104,08 131,45 89,39

3.11

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 38,81 12,91 16,31 632,99

3.12

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 56,88 9,92 12,53 712,71

3.13
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 18,00 51,62 65,20 1.173,60

3.14

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,35 345,90 436,87 589,77

PILAR

3.15

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,42 12,91 16,31 251,50

3.16

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,06 9,92 12,53 138,58

3.17

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 51,84 8,52 10,76 557,80

3.18

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 16,80 60,84 76,84 1.290,91

3.19

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,12 295,27 372,93 417,68

4

SINAPI JANEIRO 

20 ESQUADRIAS TOTAL DO GRUPO: 9.943,62

4.1

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 3,36 594,58 750,95 2.523,19

4.2

91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 2,00 59,90 75,65 151,30

4.3
98695

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 6,15 63,77 80,54 495,32

4.4
COMP. 02

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,30M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS UNID 1,00 2.130,65 2.691,01 2.691,01

4.5

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 4,00 785,41 991,97 3.967,88

4.6
97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M2 12,33 7,38 9,32 114,92

5

SINAPI JANEIRO 

20 ÁGUA PLUVIAL TOTAL DO GRUPO: 1.879,04

5.1

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 18,40 54,27 68,54 1.261,14

5.2

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 16,80 29,12 36,78 617,90



6

SINAPI JANEIRO 

20 ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 4.586,51

MURO

6.1

87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2 17,40 107,20 135,39 2.355,79

6.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 48,00 3,00 3,79 181,92

6.3

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 48,00 19,81 25,02 1.200,96

DEMOLIÇÃO MURO

6.4
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,36 33,48 42,29 142,09

6.5
97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,71 469,00 592,35 420,57

6.6 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,07 20,56 25,97 105,70

6.7
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 122,10 1,16 1,47 179,49

7

SINAPI JANEIRO 

20 REVESTIMENTO TOTAL DO GRUPO: 5.116,23

7.1
97632

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 77,80 2,07 2,61 203,06

7.2
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 70,80 9,84 12,43 880,04

7.3
94991

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016 M3 1,77 397,96 502,62 889,64

7.4

87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 70,80 28,77 36,34 2.572,87

7.5
88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 77,80 5,09 6,43 500,25

RAMPA ACESSIBILIDADE PORTA PRINCIPAL

7.6
94991

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016 M3 0,14 397,96 502,62 70,37

8

SINAPI JANEIRO 

20 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 15.578,66

PAREDES / TETOS - EXTERNOS

8.1
96135

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 91,74 24,37 30,78 2.823,76

8.2
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 91,74 2,22 2,80 256,87

8.3
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 91,74 11,51 14,54 1.333,90

8.4
88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 19,45 2,58 3,26 63,41

8.5
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 19,45 13,18 16,65 323,84

PAREDES / TETOS - INTERNOS

8.6
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 198,04 13,57 17,14 3.394,41

8.7
88483

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 198,04 2,84 3,59 710,96

8.8
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 198,04 9,00 11,37 2.251,71

8.9
88496

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 57,80 24,28 30,67 1.772,73

8.10
88482

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 57,80 3,10 3,92 226,58

8.11
88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 57,80 10,18 12,86 743,31

ESQUADRIAS

8.12 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 37,80 10,53 13,30 502,74

8.13
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA M2 22,44 24,60 31,07 697,21

8.14
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - JANELAS M2 15,36 24,60 31,07 477,24

9

SINAPI JANEIRO 

20 CALÇADA DE PAVER TOTAL DO GRUPO: 21.437,59

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1
COMP. 01

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E 

TRANSPORTE DO ENTULHO M2 45,00 6,00 7,58 341,10

9.2

90692

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 

CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP 5,00 85,13 107,52 537,60

FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m) 0,00 0,00

9.3
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,27 104,08 131,45 35,75

9.4

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 2,72 51,62 65,20 177,34

9.5
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,19 259,88 328,23 62,49

CALÇADA EM PAVER

9.6 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL M2 241,10 6,92 8,74 2.107,21

9.7 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,06 25,90 32,71 394,32



9.8
72884

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PÓ DE PEDRA) M3XKM 66,30 0,75 0,95 62,99

9.9

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA. M2 240,00 54,46 68,78 16.507,20

9.10

93679

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU  

ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO 

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, 

ESPESSURA 6 CM.      M2 1,10 58,95 74,45 81,90

MEIO FIO

9.11

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, PADRÃO COMERCIAL REGIONAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 

10X30 CM (BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) M 24,00 37,27 47,07 1.129,68

75.518,36

19.861,32

95.379,68

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


