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ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
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VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI JAN 

2020 ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 41.097,92

1.1
74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) 

INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES M2 2,50 356,94 460,02 1.150,05

INTERVENÇÕES ELETRICAS ELETRICAS 

1.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,44 22,48 179,84

1.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 22,48 28,97 231,76

1.4 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 1,78 2,29 34,35

1.5 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 2,53 3,26 48,90

1.6 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 3,95 5,09 76,35

1.7 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 5,92 7,63 114,45

1.8 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,00 9,25 11,92 178,80

INTERVEMÇÕES HIDRAULICAS

1.9 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 21,85 28,16 225,28

1.10 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 17,97 23,16 185,28

1.11 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 10,00 34,12 43,97 439,70

1.12 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 10,00 21,09 27,18 271,80

1.13 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 10,00 21,64 27,89 278,90

1.14 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 10,00 28,30 36,47 364,70

RETIRADA DE COBERTURA 

1.15

97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENT, DE FORMA MANUAL , PARA 

COBERTOS ATE 30% INCLINAÇÃO, AREA DE PROJEÇÃO, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 125,00 3,40 4,38 547,50

1.16
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA RIPAMENTO PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 125,00 3,10 4,00 500,00

1.17 72897

CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA) M3 8,00 20,56 26,50 212,00

1.18 72900

TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM (TELHA DE FIBROCIMENTO E 

TERÇAS DE MADEIRA) M3 8,00 4,24 5,46 43,68

1.19 COMP 06

RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CHAPAS EXISTENTES INCLUSIVE 

ELEMENTOS DE COLETA PLUVIAL . INCLUSIVE COM TRANSPORTE 

VERTICAL M 75,00 8,72 11,24 843,00

DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA

1.20 COMP 04

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PLATIBANDA INCLUSIVE TRANSPORTE 

VERTICAL M3 6,38 69,01 88,94 566,99

1.21 72897

CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (LAJE) M3 6,38 21,20 27,32 174,17

1.22 72900

TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3 6,38 4,27 5,50 35,06

CORREÇÃO ALVEANRIA DA PLATIBANDA

1.23 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2 7,50 53,66 69,16 518,70

1.24 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 15,00 3,47 4,47 67,05

250,00

 R$                                               164,39 

250,00

 R$                                               164,39 
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1.25 87530

MASSA ÚNICA/REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

AF_06/2014 M2 15,00 28,21 36,36 545,40

1.26 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 

ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS 

A INSTALACAO TEMPO ESTIMADO DE 15 DIAS M2XMES 180,00 3,99 5,14 925,20

COBERTURA 

1.27 COMP 08

TRAMA DE MADEIRA PARA PROLONGAMENTO DE TESOURA PARA FIXAÇÃO 

DE NOVA COBERTURA UND 25,00 75,78 97,67 2.441,75

1.28 COMP 07

TRAMA DE MADEIRA PARA RIPAMENTO DA COBERTURA COMPOSTA POR 

TERÇAS DE 5,0X5,0 CM INSTALAÇÃO SOBRE TESOURAS EXISTENTES M2 137,50 16,24 20,93 2.877,88

1.29 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PEÇAS DE FIXAÇÃO DE COBERTURA . 

AF_07/2019 M2 137,50 48,20 62,12 8.541,50

1.30 COMP 09 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MANTA TERMICA EXISTENTE M2 137,50 5,25 6,77 930,88

CALHAS, RUFOS E COLETA PLUVIAL 

1.31 COMP 05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CORTE 120CM PARA COLETA 

DE AGUAS PLUVIAS INCLUSIVE M 25,60 99,25 127,91 3.274,50

1.32 COMP 01

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 80 CM, INCLUSO IÇAMENTO - DETALHE 02. AF_07/2019 M 25,00 60,71 78,24 1.956,00

1.33 COMP 10

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO - DETALHE 03. AF_07/2019 M 10,60 42,59 54,89 581,83

1.34 COMP 11

SUPORTE DE CALHA EM ESTRUTURA METALICA COM PERFIL L ABAS 

IGUAIS DE 1" 1,63MM OU SIMILAR FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO UND 25,00 39,97 51,51 1.287,75

1.35 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 100,00 56,94 73,38 7.338,00

1.36 89854

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014 UN 12,00 55,09 71,00 852,00

1.37 89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,  ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 58,24 75,06 225,18

1.38 89701

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 4,00 97,48 125,63 502,52

1.39 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL . AF_09/2017 M3 4,00 50,23 64,74 258,96

1.40 96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 

OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 8,00 67,78 87,35 698,80

1.41 COMP 12

RETIRADA E E RECOLOCALÇAO DE CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO 

OU EM ARGAMASSA M2 4,00 19,19 24,73 98,92

TROCA DE FORRO 

1.42 97641

REMOÇÃO DE FORRO E ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,35 4,00 5,16 37,93

1.43 96486

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO. 

AF_05/2017_P M2 7,35 45,88 59,13 434,61

30.112,45

10.985,47

41.097,92
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