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VALOR 

UNIT C/ BDI
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1 SINAPI JUL 2020 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 9.370,12

1.1
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  DE 

2,0 X 1,25 M M2    2,50 280,00 353,64 884,10

1.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 50,81 39,03 49,29 2.504,42

1.3 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 46,70 9,39 11,86 553,86

1.4 97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,11 477,28 602,80 66,31

CORREÇÃO E DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE ACESSO CEO

1.5 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 35,00 2,69 3,40 119,00

1.6 97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 35,00 17,84 22,53 788,55

1.7 97656

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 176,54 222,97 445,94

FECHAMENTO OITÃO ACESSO CEO

1.8 92255

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 UN 1,00 153,57 193,96 193,96

1.9 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 2,88 51,79 65,41 188,38

1.10 COMP. 10 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PILAR PRÉ-MOLDADO 15X15 - H:3,50M UNID 2,00 88,48 111,75 223,50

1.11 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 5,50 32,03 40,45 222,48

1.12 97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - *(REMOÇÃO TOLDO)* M2 5,40 17,84 22,53 121,66

1.13 97628

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M3 1,14 223,51 282,29 321,81

1.14 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 0,70 3,03 3,83 2,68

1.15 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,70 27,81 35,12 24,58

CORREÇÕES VIGA DE CANALETA PLUVIAL

1.16 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,25 9,39 11,86 109,71

1.17 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,10 104,08 131,45 276,05

1.18
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 11,35 51,45 64,98 737,52

1.19

96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,15 377,09 476,26 547,70

1.20 94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2016 M3 0,68 451,60 570,37 389,28

1.21 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 3,80 15,41 19,46 73,95

1.22 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 2,50 29,77 37,60 94,00

1.23 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 5,00 28,03 35,40 177,00

1.24 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,42 20,85 26,33 142,71

1.25 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 81,30 1,57 1,98 160,97

2 SINAPI JUL 2020 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 21.445,80

FUNDAÇÕES

2.1 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 M 10,50 41,47 52,38 549,99

2.2 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,51 79,30 100,16 51,08

2.3 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,34 377,09 476,26 161,93

2.4 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 3,36 60,73 76,70 257,71
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2.5 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 22,11 7,48 9,45 208,94

2.6 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 12,17 8,68 10,96 133,38

2.7 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 4,07 11,20 14,15 57,59

PILARES

2.8 92720

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,55 364,05 459,80 252,89

2.9 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 38,71 8,68 10,96 424,26

2.10 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 20,37 11,20 14,15 288,24

2.11 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA E ESTRUTURAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 14,70 73,67 93,05 1.367,84

PISO ESTRUTURAL

2.12 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_07/2019 M3 2,25 78,30 98,89 222,50

2.13 94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2016 M3 22,00 451,60 570,37 12.545,86

2.14 39508

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 30 X 10 CM M2    274,95 6,96 8,79 2.416,81

2.15 COMP. 07

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM 

SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO. M2    274,95 4,36 5,51 1.514,97

PINTURA PILARES

2.16 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 14,70 3,03 3,83 56,30

2.17 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 14,70 27,81 35,12 516,26

2.18 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS. AF_06/2014 M2 14,70 2,66 3,36 49,39



2.19 88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 14,70 19,92 25,16 369,85

3 SINAPI JUL 2020 ESTRUTURAS  METÁLICAS TOTAL DO GRUPO: 43.523,47

3.1

COMP. 01

CHUMBADOR PARA PILAR DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DURANTE CONCRETAGEM DE PILAR, EM CHAPA DE AÇO  

ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 

UNID 7,00 40,67 51,36 359,52

3.2
COMP. 02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIBRO 01 METALICO, 2 X "U 

ENRIJECIDO'' 127X50X17x2.65MM
UNID 1,00 2.464,02 3.112,06 3.112,06

3.3
COMP. 03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIBRO 02 METALICO, 2 X "U 

ENRIJECIDO'' 100X50X17x2.65MM
UNID 13,00 514,20 649,44 8.442,72

3.4
COMP. 04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS 01 METALICAS , "U 

ENRIJECIDO'' 75X40X15x2.65mm
ML 185,55 20,58 25,99 4.822,44

3.5
COMP. 05

SUPORTE PARA ESTRUTURA METALICA, EM PERFIL ESTRUTURAL "U" COM 

FIXAÇÃO POR APAREFUSAMENTO EM ESTURTURA DE CONCRETO
UNID 13,00 65,60 82,85 1.077,05

3.6 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2
251,61 51,79 65,41 16.457,81

3.7 COMP. 06

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. M
49,10 40,50 51,15 2.511,47

3.8 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (DUAS DEMÃO). AF_01/2020 M2

101,95 7,38 9,32 950,17

3.9 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M

37,11 54,47 68,80 2.553,17

3.10 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M

22,20 28,03 35,40 785,88

DRENAGEM PLUVIAL

3.11 43431

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, DIMENSOES 

DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M UN    
1,00 109,99 138,92 138,92

3.12 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 21,47 27,12 27,12

3.13 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M

15,00 54,78 69,19 1.037,85

3.14 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3
4,95 68,43 86,43 427,83

3.15 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3
3,95 25,66 32,41 128,02

3.16 96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, 

PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP
1,00 70,67 89,26 89,26

REPAROS TUBOS EXISTENTES BLOCO 1 - LIGANDO ÁGUAS PLUVIAL 

SOBRE COBERTURA NOVA

3.17 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
8,00 21,85 27,60 220,80

3.18 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
8,00 16,97 21,43 171,44

3.19 89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 UN

6,00 27,70 34,99 209,94

4 SINAPI JUL 2020 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL DO GRUPO: 16.977,39

PISO INTERTRAVADO - PAIVER

4.1 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2
22,50 1,50 1,89 42,53

4.2 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,13 25,66 32,41 36,46

4.3 72884

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PÓ DE PEDRA) M3XKM
18,00 0,69 0,87 15,66

4.4 92396*

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA. M2

22,50 48,28 60,98 1.372,05

4.5 97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
5,00 11,81 14,92 74,60

4.6 COMP. 08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA. M2
5,00 19,47 24,59 122,95

BANHEIRO SALA DOS MOTORISTAS

4.7 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M2
3,36 24,27 30,65 102,98

4.8 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3
0,14 45,22 57,11 8,00

4.9 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,14 20,85 26,33 3,69

4.10 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
2,10 1,57 1,98 4,16

FUNDAÇÃO

4.11 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 M

12,00 41,47 52,38 628,56

4.12 42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM M     

12,00 4,36 5,51 66,12

4.13 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3
0,38 79,30 100,16 38,06

4.14 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG

1,41 11,20 14,15 19,95

4.15 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
11,38 9,40 11,87 135,08

4.16 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

11,35 8,01 10,12 114,86

4.17 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2

2,00 60,73 76,70 153,40

4.18 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3

0,25 377,09 476,26 119,07

VIGAS

4.19
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,22 104,08
131,45 28,92

4.20

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,11 12,45

15,72 206,09



4.21

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 27,89 8,01

10,12 282,25

4.22

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 6,78 51,45

64,98 440,56

4.23

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,51 377,09

476,26 242,89

4.24
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 M2 2,55 29,75
37,57 95,80

PILARES

4.25

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,64 12,45

15,72 198,70

4.26

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 26,65 8,01

10,12 269,70

4.27

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 9,72 62,43

78,85 766,42

4.28

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,49 342,98

433,18 212,26

ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

4.29 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2

10,60 54,95 69,40 735,64

4.30 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

33,20 3,03 3,83 127,16

4.31 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE 

PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2

33,20 20,40 25,77 855,56

4.32 93196

CONTRAVERGA/VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M
1,80 43,90 55,45 99,81

4.33 93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 M
1,10 42,01 53,06 58,37

PISO DE CONCRETO

4.34 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,32 41,49 52,40 16,77

4.35
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,16 83,36
105,28 16,84

4.36

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 10 X 10 CM M2    3,17 19,12

24,15 76,56

4.37

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 8,0CM. AF_07/2016 M3 0,25 451,60

570,37 142,59

REVESTIMENTO CERÂMICOS

4.38

87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 3,17 29,77

37,60 119,19

4.39

87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 17,94 41,84

52,84 947,95

COBERTURA

4.40

92259

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 

EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M 

E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 2,00 326,24 412,04 824,08

4.41

92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 6,55 15,71 19,84 129,95

4.42
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 6,55 51,79
65,41 428,44

4.43
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 5,75 39,77
50,23 288,82

4.44
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017 - MOLDURA M 13,05 7,44
9,40 122,67

4.45
COMP. 09

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X20,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO M     7,25 20,50
25,89 187,70

4.46
94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 3,45 32,03
40,45 139,55

ESQUADRIAS E LOUÇAS

4.47

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 8MM, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 0,36 244,46

308,75 111,15

4.48

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA M 0,60 74,23

93,75 56,25

4.49
98695

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 0,80 59,85
75,59 60,47

4.50

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,00 295,87

373,68 373,68

4.51
86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 421,01
531,74 531,74

4.52
74125/1

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA - 

60x40cm M2 0,24 422,08
533,09 127,94

4.53
95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016 UN 1,00 40,22
50,80 50,80

4.54 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    1,00 30,40 38,40 38,40

4.55
37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO UN    1,00 30,40 38,40 38,40

4.56

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 742,29 937,51 937,51

PINTURA EXTERNA BANHEIRO E INTERNA SALA DOS MOTORISTAS

4.57 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 3,78 10,48 13,24 50,05

4.58
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA M2 3,78 24,72 31,22 118,01



4.59
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 43,80 13,57 17,14 750,73

4.60
88483

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 43,80 2,84 3,59 157,24

4.61
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 43,80 9,00 11,37 498,01

4.62
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS. AF_06/2014 M2 16,18 2,66 3,36 54,36

4.63
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 16,18 19,92 25,16 407,09

HIDROSSANITARIO 

4.64

91785

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 13,55 34,04 42,99 582,51

4.65

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 53,23 67,23 67,23

ESGOTO

4.66

91792

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 2,15 45,35 57,28 123,15

4.67

91795

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 M 4,30 49,46 62,47 268,62

4.68

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 24,48 30,92 30,92

4.69
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3 0,32 68,43 86,43 27,66

4.70
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 0,32 25,66 32,41 10,37

ELÉTRICA

4.71

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,80 7,43 9,38 35,64

4.72
97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 1,00 31,37 39,62 39,62

4.73

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 1,00 41,37 52,25 52,25

4.74

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 22,40 2,70 3,41 76,38

4.75

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 33,60 4,28 5,41 181,78

5 SINAPI JUL 2020 ELÉTRICA TOTAL DO GRUPO: 1.721,02

5.1
97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 6,00 83,11
104,97 629,82

5.2

91973

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 80,24

101,34 101,34

5.3

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 189,40 2,70

3,41 645,85

5.4
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 12,46
15,74 15,74

5.5
95727

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 40,10 5,76
7,27 291,53

5.6

95730 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 3,90 7,46

9,42 36,74

73.664,14

19.373,66

93.037,80

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


