PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : XX -XXX Area: ‘ 255,18‘

Recuros: Recursos proprios Custo | R$ 364,60

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Empreendimento: AMPLIACAO SECECRETARIA DE SAUDE

Local da Obra: Avenida Pref. Dedi B. Montagner, 425 - Centro

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 27/10/2020

BDI Adotado 26,30%

= VALOR VALOR
| ITEM . | REF. | DESCRICAO | UND. | QUANT. | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 SINAPI JUL 2020 |SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 9.370,12
1813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA DE

1.1 2,0X1,25M M2 2,50 280,00 353,64 884,10
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

1.2 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018  |M 50,81 39,03 49,29 2.504,42
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

13 97636 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 46,70 9,39 11,86 553,86

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.4 97626 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,11 477,28 602,80 66,31

CORREGAO E DEMOLICAO DE COBERTURA DE ACESSO CEO

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
15 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 35,00 2,69 3,40 119,00

REMOGCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
1.6 97655 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 35,00 17,84 22,53 788,55

REMOGCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
17 97656 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 176,54 222,97 445,94

FECHAMENTO OITAO ACESSO CEO

INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS
MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
18 92255 AF_07/2019 UN 1,00 153,57 193,96 193,96

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM INCLUSO
1.9 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 2,88 51,79 65,41 188,38

1.10 COMP. 10 REMOGCAO E REINSTALAGAO DE PILAR PRE-MOLDADO 15X15 - H:3,50M UNID 2,00 88,48 111,75 223,50

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1.11 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 5,50 32,03 40,45 222,48

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,

1.12 97655 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ¥(REMOGAO TOLDO)* M2 5,40 17,84 22,53 121,66
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.13 97628 AF_12/2017 M3 1,14 223,51 282,29 321,81

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
1.14 87879 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 0,70 3,03 3,83 2,68

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE

1.15 87527 TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,70 27,81 35,12 24,58

CORREGOES VIGA DE CANALETA PLUVIAL

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

1.16 97636 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 9,25 9,39 11,86 109,71
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
1.17 96527 FORMA. AF_06/2017 M3 2,10 104,08 131,45 276,05
96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM
1.18 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 11,35 51,45 64,98 737,52
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA -+ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
1.19 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 115 377,09 476,26 547,70
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1.20 94991 USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2016  |M3 0,68 451,60 570,37 389,28

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
1.21 91283 AF_08/2015 CHP 3,80 15,41 19,46 73,95

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

1.22 87251 MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 2,50 29,77 37,60 94,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

1.23 89578 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 5,00 28,03 35,40 177,00

1.24 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 542 20,85 26,33 142,71
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

1.25 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 81,30 1,57 1,98 160,97

2 SINAPI JUL 2020 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 21.445,80

FUNDAGOES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
21 101173 AF_05/2020 M 10,50 41,47 52,38 549,99

2.2 96523 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,51 79,30 100,16 51,08

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
23 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,34 377,09 476,26 161,93

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
24 96534 AF_06/2017 M2 3,36 60,73 76,70 257,71




25

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

22,11

208,94

2.6

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

12,17

8,68

10,96

133,38

2.7

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

4,07

11,20

14,15

57,59

PILARES

28

92720

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,55

364,05

459,80

252,89

29

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

38,71

8,68

10,96

424,26

2.10

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

20,37

11,20

14,15

288,24

211

92265

FABRICAGAO DE FORMA E ESTRUTURAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2

14,70

73,67

93,05

1.367,84

PISO ESTRUTURAL

212

100324

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_07/2019

2,25

78,30

98,89

222,50

213

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2016

M3

22,00

451,60

570,37

12.545,86

39508

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=30X10CM

M2

274,95

2.416,81

COMP. 07

EXECUGAO DE JUNTAS DE DILATACAO SERRADAS PREENCHIDAS COM
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.

M2

274,95

1.514,97

PINTURA PILARES

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

14,70

56,30

2.17

87527

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

14,70

27,81

35,12

516,26

218

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF_06/2014

M2

14,70

2,66

3,36

49,39




88431

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2

14,70

19,92

25,16

369,85

SINAPI JUL 2020

ESTRUTURAS METALICAS

TOTAL DO GRUPO:

43.523,47

3.1

COMP. 01

CHUMBADOR PARA PILAR DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DURANTE CONCRETAGEM DE PILAR, EM CHAPA DE AGO
ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM)

UNID

40,67

51,36

359,52

3.2

COMP. 02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIBRO 01 METALICO, 2 X "U
ENRIJECIDO" 127X50X17x2.65MM

UNID

2.464,02

3.112,06

3.112,06

33

COMP. 03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIBRO 02 METALICO, 2 X "U
ENRIJECIDO" 100X50X17x2.65MM

UNID

13,00

514,20

649,44

8.442,72

3.4

COMP. 04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERCAS 01 METALICAS , "U
ENRIJECIDO" 75X40X15x2.65mm

ML

185,55

20,58

25,99

4.822,44

35

COMP. 05

SUPORTE PARA ESTRUTURA METALICA, EM PERFIL ESTRUTURAL "U" COM
FIXACAO POR APAREFUSAMENTO EM ESTURTURA DE CONCRETO

UNID

13,00

65,60

82,85

1.077,05

3.6

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

251,61

51,79

65,41

16.457,81

3.7

COMP. 06

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO.

49,10

40,50

51,15

2.511,47

3.8

100723

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (DUAS DEMAO). AF_01/2020

M2

101,95

738

9,32

950,17

3.9

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

37,11

54,47

68,80

2.553,17

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

22,20

28,03

35,40

785,88

DRENAGEM PLUVIAL

3.11

43431

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, DIMENSOES
DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN

1,00

109,99

138,92

138,92

3.12

6171

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA

UN

1,00

21,47

27,12

27,12

3.13

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

15,00

54,78

69,19

1.037,85

3.14

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

M3

68,43

86,43

427,83

3.15

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

3,95

25,66

32,41

128,02

96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP,
PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

1,00

70,67

89,26

89,26

REPAROS TUBOS EXISTENTES BLOCO 1 - LIGANDO AGUAS PLUVIAL
SOBRE COBERTURA NOVA

3.17

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

8,00

21,85

27,60

220,80

3.18

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

8,00

16,97

21,43

171,44

3.19

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

UN

6,00

27,70

34,99

209,94

SINAPI JUL 2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO GRUPO:

16.977,39

PISO INTERTRAVADO - PAIVER

4.1

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

22,50

1,89

42,53

4.2

93382

REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

1,13

25,66

32,41

36,46

4.3

72884

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PO DE PEDRA)

18,00

0,69

0,87

15,66

4.4

92396*

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE
COMPACTACAO E TRAVAMENTO COM AREIA.

22,50

48,28

60,98

1.372,05

4.5

97635

DEMOLIQI_\O DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

11,81

14,92

74,60

4.6

COMP. 08

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE
COMPACTACAO E TRAVAMENTO COM AREIA.

M2

19,47

24,59

122,95

BANHEIRO SALA DOS MOTORISTAS

4.7

97645

REMOQI_\O DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3,36

24,27

30,65

102,98

4.8

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,14

45,22

57,11

8,00

4.9

72897

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

0,14

20,85

26,33

3,69

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2,10

1,57

1,98

4,16

FUNDAGAO

4.11

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAC/-\O
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

12,00

41,47

52,38

628,56

42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2
MM

12,00

4,36

551

66,12

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

0,38

79,30

100,16

38,06

4.14

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

11,20

14,15

19,95

4.15

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

11,38

9,40

11,87

135,08

4.16

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

11,35

8,01

10,12

114,86

4.17

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

2,00

60,73

76,70

153,40

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

0,25

377,09

476,26

119,07

VIGAS

4.19

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,22

104,08

131,45

28,92

4.20

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

13,11

12,45

15,72

206,09




92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

27,89

10,12

282,25

4.22

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

6,78

5145

64,98

440,56

4.23

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

0,51

377,09

476,26

242,89

4.24

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

2,55

29,75

37,57

95,80

PILARES

92775

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

12,64

12,45

15,72

198,70

4.26

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

26,65

8,01

10,12

269,70

4.27

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

9,72

62,43

78,85

766,42

4.28

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,49

342,98

433,18

212,26

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

4.29

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

10,60

54,95

69,40

735,64

4.30

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

33,20

3,03

3,83

127,16

87535

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA OU PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE
PAREDES, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

33,20

20,40

25,77

855,56

4.32

93196

CONTRAVERGA/VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

43,90

55,45

99,81

4.33

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

42,01

53,06

58,37

PISO DE CONCRETO

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

41,49

52,40

16,77

4.35

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

83,36

105,28

16,84

4.36

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=10X10CM

M2

317

19,12

24,15

76,56

4.37

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NAO ARMADO,
E=8,0CM. AF_07/2016

M3

0,25

451,60

570,37

142,59

REVESTIMENTO CERAMICOS

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

29,77

37,60

119,19

4.39

87269

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

17,94

41,84

52,84

947,95

COBERTURA

92259

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA,
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M
E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

2,00

326,24

412,04

824,08

92566

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2

6,55

15,71

19,84

129,95

4.42

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

51,79

65,41

428,44

4.43

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

39,77

50,23

288,82

4.44

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_05/2017 - MOLDURA

7,44

122,67

COMP. 09

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X20,0CM PARA BEIRAL DE
TELHADO

20,50

187,70

94231

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

32,03

139,55

ESQUADRIAS E LOUCAS

4.47

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 8MM,
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

0,36

244,46

308,75

111,15

4.48

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

0,60

74,23

93,75

56,25

98695

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

0,80

59,85

75,59

60,47

4.50

86939

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

1,00

295,87

373,68

373,68

451

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

1,00

421,01

531,74

531,74

4.52

74125/1

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA -
60x40cm

M2

0,24

422,08

533,09

127,94

453

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_10/2016

UN

1,00

40,22

50,80

50,80

4.54

37400

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

1,00

30,40

38,40

38,40

4.55

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

1,00

30,40

38,40

38,40

4.56

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

742,29

937,51

937,51

PINTURA EXTERNA BANHEIRO E INTERNA SALA DOS MOTORISTAS

4.57

84657

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO

M2

3,78

10,48

13,24

50,05

4.58

74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA

M2

3,78

24,72

31,22

118,01




88497

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 M2

43,80

13,57

17,14

750,73

4.60

88483

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 M2

43,80

2,84

3,59

157,24

4.61

88487

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2

43,80

9,00

11,37

498,01

4.62

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF_06/2014 M2

16,18

2,66

3,36

54,36

4.63

88431

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2

16,18

19,92

25,16

407,09

HIDROSSANITARIO

4.64

91785

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M

13,55

34,04

42,99

582,51

4.65

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4; INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 UN

1,00

53,23

67,23

67,23

ESGOTO

4.66

91792

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M

2,15

45,35

57,28

123,15

4.67

91795

FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E

CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 M

4,30

49,46

62,47

268,62

4.68

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN

24,48

30,92

30,92

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016 M3

68,43

86,43

27,66

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 M3

25,66

32,41

10,37

ELETRICA

4.71

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M

743

9,38

35,64

4.72

97589

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN

31,37

39,62

39,62

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 UN

41,37

52,25

52,25

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M

22,40

3,41

76,38

4.75

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M

33,60

4,28

5,41

181,78

SINAPI JUL 2020

ELETRICA

TOTAL DO GRUPO:

1.721,02

5.1

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2017 UN

6,00

83,11

104,97

629,82

5.2

91973

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN

80,24

101,34

101,34

5.3

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M

2,70

3,41

645,85

5.4

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN

12,46

15,74

15,74

55

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2016_P M

727

291,53

5.6

95730

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 P |M

3,90

7,46

36,74

VALOR TOTAL DA OBRA :

73.664,14

BDI:

19.373,66

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

93.037,80

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




