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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE BARRACAO PRÉ-
MOLDADO COM COBERURA METÁLICA E PISO 
POLIDO
Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural 
Nossa Senhora Das Graças 
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
março-23
27,00%

ITEM REF. DESCRIÇÃO UN.
VALOR 
UNIT.

QUANT.
VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 873,13

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    275,00 2,50 349,25 873,13

2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA TOTAL DO GRUPO: 151.551,42

2.1 COMPOSIÇÃO 01
BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
ARMADURAS E FORMAS UND 768,94 10,00 976,55 9.765,50

2.2 COMPOSIÇÃO 02
PILAR PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE = 4,50M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1.410,72 8,00 1.791,61 14.332,88

2.3 COMPOSIÇÃO 03
PILAR PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE = 5,30M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1.578,01 2,00 2.004,07 4.008,14

2.4 92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 2.346,39 5,00 2.979,92 14.899,60

2.5 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 54,67 290,25 69,43 20.152,06

2.6 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRA . AF_07/2019 M2 233,25 290,25 296,23 85.980,76

2.7 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 79,15 24,00 100,52 2.412,48

3 PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS TOTAL DO GRUPO: 51.429,33

PISO POLIDO 

4.1 COMPOSIÇÃO 04

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
POLIDO , ESPESSURA DE 8,0 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA, LASTRO DE BRITA 01 E=5,0 CM, ARMAÇÃO DE TELA 
Q92  15X15 4.2MM, E PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM POLIURETANO M2 102,76 149,23 130,51 19.476,01

4.2 COMPOSIÇÃO 05

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
POLIDO , ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA, LASTRO DE BRITA 01 E=5,0 CM, SEM ARMAÇÃO, E 
PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM POLIURETANO M2 71,68 43,69 91,03 3.977,10

4.3 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 ), APLICADO EM 
PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_07/2019 M3 117,85 3,27 149,67 489,42

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

4.4 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 M3 89,88 8,33 114,15 950,87

4.5 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 M 59,92 31,50 76,10 2.397,15

4.6 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 11,68 348,28 14,83 5.164,99

4.7 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 13,08 41,71 16,61 692,80

4.8 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 14,84 119,37 18,85 2.250,12

4.9 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 555,83 5,57 705,90 3.931,86

4.10 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 89,45 80,87 113,60 9.186,83

ALVENARIA DO MURO DE CONTENÇÃO

4.11 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 83,73 18,00 106,34 1.914,12

4.12 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 4,3 36,00 5,46 196,56

ESGOTO

4.13 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 M 28,08 11,00 35,66 392,26

4.14 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 M 39,10 3,00 49,66 148,98

4.15 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 40,41 3,00 51,32 153,96

4.16 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 14,71 2,00 18,68 37,36

4.17 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 27,14 2,00 34,47 68,94

160.514,87

43.339,01

203.853,88

Responsável Técnico: . Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: . Carimbo e Assinatura .

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

Empresa Prop.:
CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de Repasse:
Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

VALOR TOTAL DA OBRA :

Área Total:

Custo R$/m2

240,00

849,39R$                          

Data Base:

BDI :

BDI c/ desoneração serv.:


