
PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE ESF - CENTRO NORTE
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

800.693,36R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 35.790,99R$       4,47% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 6.405,55R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 8.407,28R$         1,05% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 10.470,96R$       1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 59.462,00R$       6,90% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 89.999,43R$       8,90%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 0,75%

6.4 4,50%

210.536,21R$     

1.011.229,57R$  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

26,29% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

JUSCELINO THOMAZI

Responsável Técnico

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
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