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MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES PRELIMINARES

PLACA DE OBRA:
LOCACAO DE OBRA

4*2 8,00 m2
16,30+5+16,30+5+19,70+5+19,70+5 92,00 ML

MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES ALVENARIAS

COMPRIMENTO DE PAREDE

((3,02+3,02+3,02+2,85+2,85+3,35+3,35+1,41+1,41+1,41+1,41+1,26+1,26+2,48+3,
50+4,33+1,52+1,55+3,77+1,95+2,08+3,50+2,64+3,69+3,77+3,77+1,71+1,71+1,71
+1,71+1,95+3,02+1,41+2,56+0,60+3,41+2,50+2,01+2,16+2,35+3,36+3,2+3,2+3,20
+1,5+2,07+2,35+2,35+2,35
+3,18+3,03+4,18+3,00+3,00+2,90+2,90+2,07+2,07+2,07+2,07+1,41+14,6)*2,7)+((
3,7641,71+1,71+3,51+3,51+2,96+1,41+3,01+1,80+1,80+2,35+2,35+11)*2,57)+((1,
41+2,06+4,15+3,0643,31+2,66+2,51+3,25+3,76)*2,27)

TOTAL 615,48 M2

OITAO , PLATIBANDA FRONTAL E
POCO DE LUZ

(1,61*(13,20+13,20))+(0,95*(3+3+8,90))+(1,75*(2,35+2,35+1,5+1,5))+
TOTAL 70,134 M2

Descontos aberturas

(9%(,80 x,50))+(9%(1,50 x 1,20))+(3*(2,00 x 1,10))+(2*(1,50 x 1,90)+(2*(1,35 x
1,20))+(3*(,80 x 2,10))+(18*(,90 x 2,10))+(2,50 x 2,80)

TOTAL 81,4 M2
TOTAL ALVENARIAS 604,21 M2
COBOGO DEPOSITO DE LIXO (2,20+2,20+)*0,40 1,76 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS
JANELAS ATE 1,50 M

VERGAS E CONTRAVERGAS
JANELAS ACIMA 1,50 M

VERGAS PORTAS ATE 1,50 M

VERGAS PORTAS ACIMA 1,50 M

((0,80+0,80+0,3+0,3+0,3+0,3)*9)+((1,50+1,50+
0,3+0,3+0,3+0,3)*11)+(((1,35+1,35+0,3+0,3+0,

3+0,3)*2) 79,20 ML

((2+2+0,3+0,3+0,3+0,3)*3) 15,60 ML
(3%(0,8+0,3+0,3))+(18*(0,90+0,3+0,3))+(2*(1,4

+0,3+0,3)) 35,20 ML

(2,50+0,8+0,8) 4,10 ML

((35,22+39,24+16,91+46,32+21,41+21,41+35,31+35,31+32,01+24,32+20,42+20,4
2+28,22+60,92+27,32+21,18+25,56+21,66+17,12+78,12+172,38)*SALAS
CHAPISCO e REBOCO [NTERNAS)+((11,50*4,50)*2)+((11,50*1,50)*2)+((19,70*3)*2)+((1,50+2,05)*4,50)

*2)+((3+3+9,90)*0,95) -

((0,40*9)+(1,80*9)+(2,40%3)+(2,85*2)+(1,62*2)+7,00))+((19,70+11,50+19,70+11,
50+1,50+2,05+1,50+2,05)*2,80)-((0,40*4)+(1,80*3)+(1,89*2)) 1244,915




35,22+39,24+16,91+46,32+21,41+21,41+35,31+35,31+32,01+24,32+2
PINTURA INTERNA 0,42+20,42+28,22+60,92+27,32+21,18+25,56+21,66+17,12+78,12+17

2,38 800,78 M2
PINTURA ESPELHO DE
MADEIRA ((19,4+4,65+6,15)*0,30) 9,06 M2
((11,5%4,5)*2)+((11,5%1,5)*2)+((19,7*3)*2)+(((1,5+2,05)*4,5) *2)+((3+
PINTURA EXTERNA 3+9,9)*0,95) -
((0,4*%9)+(1,8*9)+(2,4*3)+(2,85%2)+(1,62*2)+(7))+((19,7+11,5+3+1,5+
2,05+1,5+2,05)*2,8)-((0,4*4)+(1,8*3)+(1,89*2)) 365,18 M2
REGULARIZACAO DE PISO: 21421 M2
LASTRO DE BRITA 5,0 CM 10,71 M3
PISO DE CONCRETO DESEMP. 12,85 M3
CONTRA PISO SOBRE LAJE 226,98 M2
PISO CERAMICO 226,98 M2
REVESTIMENTO CERAMICO
PAREDES 132,69 M2
RODA PE CERAMICO 163,48 ML
REVESTIMENTO CERAMICO
PILARES (((0,40+0,40+0,40+0,40)*3)*2) 96 M2
ABRIGO COMPRESSOR DE AR
ALVENARIA 0,40+((0,68+0,68)*0,71) 1,37 M2
CHAPISCO E REBOCO 0,40+((0,68+0,68)*0,71))X2 2,73 M2
EXECUCAO PISO (0,82%1,12) 092 M2
REVESTIMENTO (0,82%1,12) 092 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA TRIAGEM A= 10,12M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 2,70*3,75 10,12 M2
CERAMICA 2,70*3,75 10,12 M2
RODAPE 2,7+2,7+3,75+3,75-0,80 12,1 ML
CHAPISCO ((2,7+2,7+3,75+3,75)*3)-(0,80*2,10)-(1,50*1,20) 3522 M2
REBOCO ((2,7+2,7+3,75+3,75)*3)-(0,80*2,10)-(1,50*1,20) 3522 M2
FORRO PVC 2,70*3,75 10,12 M2
MOLDURA DE PVC 2,7+2,7+3,75+3,75 12,9 ML
PINTURA ((2,7+2,7+3,75+3,75)*3)-(0,80*2,10)-(1,50*1,20) 3522 M2
AZULEJO PAREDE M2




MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES

SALA SALA DE ENFERMAGEM A= 13,69M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 3,65%3,75 13,69 M2
CERAMICA 3,65%3,75 13,69 M2
RODAPE 3,65+3,65+3,75+3,75-0,80-0,80 13,2 ML
CHAPISCO ((3,65+3,65+3,75+3,75)*3)-((0,80*2,1)*2)-(1,5*1,2) 39,24 M2
REBOCO ((3,65+3,65+3,75+3,75)*3)-((0,80*2,1)*2)-(1,5*1,2) 39,24 M2
FORRO PVC 3,65%3,75 13,69 M2
MOLDURA DE PVC 3,65+3,65+3,75+3,75 14,8 ML
PINTURA ((3,65+3,65+3,75+3,75)*3)-((0,80*2,1)*2)-(1,5*1,2) 39,24 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA WC CS A= 2,55M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 1,70*1,50 2,55 M2
CERAMICA 1,70%1,50 2,55 M2
RODAPE ML
CHAPISCO ((1,7+1,7+1,5+1,5)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 16,91 M2
REBOCO ((1,7+1,7+1,5+1,5)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 16,91 M2
FORRO PVC 1,70*1,50 2,55 M2
MOLDURA DE PVC 1,70+1,70+1,50+1,50 6,4 ML
PINTURA M2
AZULEJO PAREDE ((1,7+1,7+1,5+1,5)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 16,91 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA CNSULTORIO 02 A= 14,01M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE (2,70%3,75)+(1,85%2,10) 14,01 M?2
CERAMICA (2,70%3,75)+(1,85%2,10) 14,01 M?2
RODAPE 3,75+4,55+2,10+1,85+1,65+2,70 - 0,80 15,8 ML
CHAPISCO ((3,75+4,55+2,10+1,85+1,65+2,70)*3)-(0,80*2,1)-(1,50*1,2 46,32 M2
REBOCO ((3,75+4,55+2,10+1,85+1,65+2,70)*3)-(0,80*2,1)-(1,50*1,2 46,32 M2
FORRO PVC (2,70%3,75)+(1,85%2,10) 14,01 M?2
MOLDURA DE PVC 3,75+4,55+2,10+1,85+1,65+2,70 16,6 ML
PINTURA ((3,75+4,55+2,10+1,85+1,65+2,70)*3)-(0,80*2,1)-(1,50*1,2 46,32 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
BANHEIRO FEMINO A= 3,82M2
CONTRA PISO SOBRE LAJE 1,70%2,25 3,82 M2
CERAMICA 1,70%2,25 3,82 M2
RODAPE ML
CHAPISCO ((1,7+1,7+2,25+2,25)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 21,41 M2
REBOCO ((1,7+1,7+2,25+2,25)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 21,41 M2
FORRO PVC 1,70%2,25 3,82 M2
MOLDURA DE PVC 1,70+1,70+2,25+2,25 7,9 ML




PINTURA M2
AZULEJO PAREDE ((1,7+1,7+2,25+2,25)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 21,41 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
BANHEIRO MASCULINO A= 3,82M2
CONTRA PISO SOBRE LAJE 1,70%2,25 3,82 M2
CERAMICA 1,70%2,25 3,82 M2
RODAPE ML
CHAPISCO ((1,7+1,7+2,25+2,25)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 21,41 M2
REBOCO ((1,7+1,7+2,25+2,25)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 21,41 M2
FORRO PVC 1,70%2,25 3,82 M2
MOLDURA DE PVC 1,70+1,70+2,25+2,25 7,9 ML
PINTURA M2
AZULEJO PAREDE ((1,7+1,7+2,25+2,25)*3)-(0,90*2,1)-(0,80*0,50) 21,41 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
CONSULTORIO 01 A= 10,50M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 3,50%*3,00 10,50 M2
CERAMICA 3,50%*3,00 10,5 M2
RODAPE 3,00+3,00+3,50+3,50-0,80 12,2 ML
CHAPISCO ((3,00+3,00+3,50+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 3531 M2
REBOCO ((3,00+3,00+3,50+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 3531 M2
FORRO PVC 3,50%*3,00 10,5 M2
MOLDURA DE PVC 3,00+3,00+3,50+3,50 13 ML
PINTURA ((3,00+3,00+3,50+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 3531 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
AMBULATORIO A= 10,50M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 3,50%*3,00 10,50 M2
CERAMICA 3,50%*3,00 10,5 M2
RODAPE 3,00+3,00+3,50+3,50-0,80 12,2 ML
CHAPISCO ((3,00+3,00+3,50+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 3531 M2
REBOCO ((3,00+3,00+3,50+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 3531 M2
FORRO PVC 3,50%*3,00 10,5 M2
MOLDURA DE PVC 3,00+3,00+3,50+3,50 13 ML
PINTURA ((3,00+3,00+3,50+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 3531 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
CONSULTORIO ONDOTOLOGICO A= 8,85M?2
CONTRA PISO SOBRE LAJE 2,95%3,00 8,85 M2
CERAMICA 2,95%3,00 8,85 M2
RODAPE 3,00+3,00+2,95+2,95-0,80 11,1 ML
CHAPISCO ((3,00+3,00+2,95+2,95)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 32,00 M2
REBOCO ((3,00+3,00+2,95+2,95)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 32,01 M2




FORRO PVC 2,95%3,00 8,85 M2
MOLDURA DE PVC 2,95+2,95+3,00+3,00 88 ML
PINTURA ((3,00+3,00+2,95+2,95)*3)-(0,90*2,1)-(1,50*1,20) 32,00 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
BWC FUNC. A= 4,20M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 1,40%*3,00 4,20 M2
CERAMICA 1,40%*3,00 4,2 M2
RODAPE ML
CHAPISCO ((3,00+3,00+1,40+1,40)*3)-(0,80*2,1)-(0,80*0,50) 24,32 M2
REBOCO ((3,00+3,00+1,40+1,40)*3)-(0,80*2,1)-(0,80*0,50) 24,32 M2
FORRO PVC 1,40%*3,00 4,2 M2
MOLDURA DE PVC 1,40+1,40+3,00+3,00 88 ML
PINTURA M2
AZULEJO PAREDE ((3,00+3,00+1,40+1,40)*3)-(0,80*2,1)-(0,80*0,50) 24,32 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
DML A= 3,48M?2
CONTRA PISO SOBRE LAJE 2,05%1,70 3,48 M2
CERAMICA 2,05%1,70 3,48 M2
RODAPE ML
CHAPISCO ((2,05+2,05+1,70+1,70)*3)-(0,80*2,1)-(0,80*0,50) 20,42 M2
REBOCO ((2,05+2,05+1,70+1,70)*3)-(0,80*2,1)-(0,80*0,50) 20,42 M2
FORRO PVC 2,05%1,70 3,48 M2
MOLDURA DE PVC 2,05+2,05+1,70+1,70 7,5 ML
PINTURA M2
AZULEJO PAREDE ((2,05+2,05+1,70+1,70)*3)-(0,80*2,1)-(0,80*0,50) 20,42 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
COPA A= 6,70M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 3,30%2,05 6,70 M2
CERAMICA 3,30%2,05 6,7 M2
RODAPE ML
CHAPISCO ((2,05+2,05+3,30+3,30)*3)-(0,80*2,1)-(2,00*1,10) 28,22 M2
REBOCO ((2,05+2,05+3,30+3,30)*3)-(0,80*2,1)-(2,00*1,10) 28,22 M2
FORRO PVC 3,30%2,05 3,48 M2
MOLDURA DE PVC 2,05+2,05+1,70+1,70 6,7 ML
PINTURA M2
AZULEJO PAREDE ((2,05+2,05+3,30+3,30)*3)-(0,80*2,1)-(2,00*1,10) 28,22 M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA DE REUNIOES A= 27,95M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 6,50%4,30 27,95 M2
CERAMICA 6,50%4,30 27,95 M2
RODAPE 6,50+6,50+4,30+4,30-0,80 20,8 ML




CHAPISCO ((6,50+6,50+4,30+4,30)*3)-(0,80*2,1)-(2,00*1,10) 60,92 M2
REBOCO ((6,50+6,50+4,30+4,30)*3)-(0,80*2,1)-(2,00*1,10) 60,92 M2
FORRO PVC 6,50*4,30 27,95 M2
MOLDURA DE PVC 6,50+6,50+4,30+4,30 21,6 ML
PINTURA ((6,50+6,50+4,30+4,30)*3)-(0,80*2,1)-(2,00*1,10) 60,92 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA DE IMUNIZACAO A= 7,17M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 2,05*3,50 7,18 M2
CERAMICA 2,05*3,50 7,18 M2
RODAPE 2,05+2,05+3,50+3,50-0,90-0,90 93 ML
CHAPISCO ((2,05+2,05+3,5+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(0,90*2,1)-(2,00*1,10 27,32 M2
REBOCO ((2,05+2,05+3,5+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(0,90*2,1)-(2,00*1,10 27,32 M2
FORRO PVC 2,05*3,50 7,175 M2
MOLDURA DE PVC 2,05+2,05+3,50+3,50 11,1 ML
PINTURA ((2,05+2,05+3,5+3,50)*3)-(0,90*2,1)-(0,90*2,1)-(2,00*1,10 27,32 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA IMUNIZACAO A= 4,63M2
CONTRA PISO SOBRE LAJE 2,65*1,75 464 M2
CERAMICA 2,65*1,75 464 M2
RODAPE 1,75+1,75+2,65+2,65-0,90-0,90 7,00 ML
CHAPISCO ((2,65+2,65+1,75+1,75)*3)-(0,90*2,1)-(0,90*2,1)-(1,20*1,2 21,18 M2
REBOCO ((2,65+2,65+1,75+1,75)*3)-(0,90*2,1)-(0,90%2,1)-(1,20*1,2 21,18 M2
FORRO PVC 2,65*1,75 464 M2
MOLDURA DE PVC 2,65+2,65+1,75+1,75 88 ML
PINTURA ((2,65+2,65+1,75+1,75)*3)-(0,90*2,1)-(0,90*2,1)-(1,20*1,2! 21,18 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
RECEPCAO A= 6,35M2
CONTRA PISO SOBRE LAJE 2,65%2,40 6,36 M2
CERAMICA 2,65%2,40 6,36 M2
RODAPE 2,40+2,40+2,65+2,65-0,90 92 ML
CHAPISCO (2,4+2,4+2,65+2,65)*3)-(0,90*2,1)-(1,5*1,9) 25556 M2
REBOCO (2,4+2,4+2,65+2,65)*3)-(0,90*2,1)-(1,5*1,9) 25556 M2
FORRO PVC 2,65%2,40 6,36 M2
MOLDURA DE PVC 2,65+2,65+2,40+2,40 10,1 ML
PINTURA (2,4+2,4+2,65+2,65)*3)-(0,90*2,1)-(1,5*1,9) 25556 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
SALA DE ESPERA A= 31,24M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 8,80*3,55 31,24 M2




CERAMICA 8,80*3,55 31,24 M2
RODAPE 8,80+3,55+3,55+0,75+3,00-0,80-0,80-0,80-0,90-0,90 15,45 ML
((8,8+3,55+3,55+,75+3)*3)-((0,80*2,1)*3)-((0,90*2,10)*2)-
CHAPISCO (1,5*1,90) 21,66 M2
((8,8+3,55+3,55+,75+3)*3)-((0,80*2,1)*3)-((0,90*2,10)*2)-
REBOCO (1,5*1,90) 21,66 M2
FORRO PVC 8,80*3,55 31,24 M2
MOLDURA DE PVC 3,55+8,8+3,55+0,75+3,00 19,65 ML
((8,8+3,55+3,55+,75+3)*3)-((0,80*2,1)*3)-((0,90*2,10)*2)-
PINTURA (1,5*1,90) 21,66 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
HALL ENTRADA A= 9,38M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 4,30%*2,50 10,75 M2
CERAMICA 4,30*2,50 10,75 M2
RODAPE 2,50+4,30-0,90-0,90 5 ML
CHAPISCO ((2,5+4,30+2,50)*3)-((0,9%2,1) *2)-(2,50*2,80) 17,12 M2
REBOCO ((2,5+4,30+2,50)*3)-((0,9%2,1)*2)-(2,50*2,80) 17,12 M2
FORRO PVC 4,30%*2,50 10,75 M2
MOLDURA DE PVC 2,50+2,50+4,30 9,3 ML
PINTURA ((2,5+4,30+2,50)*3)-((0,9%2,1)*2)-(2,50*2,80) 17,12 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
CIRCULACAO A=19,37M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 1,40*11,95+1,20*2,20 19,37 M2
CERAMICA 1,40*11,95+1,20*2,20 19,37 M2
1,40+1,40+11,95+11,95+2,20+2,20+1,20-((0,80*2,10)*9)-
RODAPE (1,4*2,10) 14,24 ML
((1,4+11,95+1,40+11,95+2,20+2,20+1,20)*3)-
CHAPISCO ((0,80*2,1)*9)-(1,40*2,10)-(0,40*1,80) 78,12 M2
((1,4+11,95+1,40+11,95+2,20+2,20+1,20)*3)-
REBOCO ((0,80*2,1)*9)-(1,40*2,10)-(0,40*1,80) 78,12 M2
FORRO PVC 1,40*11,95+1,20*2,20 19,37 M2
MOLDURA DE PVC 1,40+11,95+11,95+2,20+2,20+1,20 30,9 ML
((1,4+11,95+1,40+11,95+2,20+2,20+1,20)*3)-
PINTURA ((0,80%2,1)*9)-(1,40*2,10)-(0,40*1,80) 78,12 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
HALL EXTERNO A= 26,26 M?
CONTRA PISO SOBRE LAJE 9,90*3,00-0,50%2,35-2,54*0,50 27,26 M?2
CERAMICA 9,90*3,00-0,50%2,35-2,54*0,50 27,26 M?2
RODAPE 2,35+0,50+2,54+0,50 5,89 ML
CHAPISCO M2
REBOCO M2




FORRO PVC 9,90*3,00 29,7 M?2
MOLDURA DE PVC 9,90+9,90+3,00+3,00 25,8 ML
PINTURA M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
PILOTIS A= 149,81M?
REGULARIZACAO DE PISO: 149,81 M?2
LASTRO DE BRITA 5,0 CM 149,81*0,05 7,491 m3
PISO DE CONCRETO DESEMP. 149,81*0,06 8,989 m3
CERAMICA M?2
RODAPE ML
((13,65+13,65+11,20+11,20+2,35+2,35+1,80+1,80)*2,80)-
CHAPISCO ((0,4-0,4-0,4-0,4-1,8-1,8-1,8-1,89-1,89)) 172,38 M2
REBOCO ((13,65+13,65+11,20+11,20+2,35+2,35+1,80+1,80)*2,80)- 172,38 M2
CHAPISCO TETO 149,81 M?2
((13,65+13,65+11,20+11,20+2,35+2,35+1,80+1,80)*2,80)-
PINTURA ((0,4-0,4-0,4-0,4-1,8-1,8-1,8-1,89-1,89)) 172,38 M2
AZULEJO PAREDE M2
MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTIDADES
GARAGEM A= 64,40M?
REGULARIZACAO DE PISO: 5,75*11,20 64,40 M?2
LASTRO DE BRITA 5,0 CM 64,40*0,05 3,22 m3
PISO DE CONCRETO DESEMP. 64,4*0,06 3,86 m3
CERAMICA M?2
RODAPE ML
CHAPISCO M2
REBOCO M2
CHAPISCO TETO 64,4 M?2
REBOCO TETO 64,4 M?2
PINTURA PISO 64,4 M2
AZULEJO PAREDE M2
13,25+13,25+3,00+3,00+8,90+2,35+2,35+1,50+1,50+
RUFQOS 13,25+13,25+3,00+3,00+8,90+1,65+1,65+2,35+2,35 96,85 ML
CALHAS 19,40+19,40 38,80 ML
TABEIRA DE MADEIRA 19,40+4,65+6,15 30,20 ML
10,12+13,68+2,55+14,01+3,82+3,82+10,50+10,50+
8,85+4,20+7,24+11,91+31,24+10,75+7,17+4,37+6,00+6,76
FORRO PVC +3,84+27,95+26,81+((19,70+4,65+6,15)*0,70) 247,44 M2
12,90+14,80+6,40+16,60+7,90+7,90+13+13+11,90+8,80+1
3,77+19,82+29,70+10,1+8,80+11,10+10,70+7,50+21,60+2
ACABAMENTO FORRO MOLD 3,82+19,40+4,65+6,15 300,31 ML
TUBO PVC AGUA PLUVIAL 100MM 20,80 ML
TUBO PVC AGUA PLUVIAL 150MM 58,40 ML




CAIXA DE ALVENARIA DRENAG  (1*4) 4,00 UNID
ABERTURAS

PEITORIL MARMORE (0,80*9)+(1,50*9)+(2,00%3)+(1,50*2)+(1,35*2) 324 ML

SOLEIRA MARMORE (0,80*3)+(0,90*14)+2,50+0,90+(0,7*2)+(0,90*2)+1,20 228 ML

PINTURA PORTAS DE MADEIRA  ((0,80*2,1)*3*2)+((0,90*2,10)*14*2) 63,00 M2

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - QUANTITATIVOS CONFORME PRANCHAS PROJETO ESTRUTURAL

INSTALACOES ELETRICAS - QUANTITATIVOS CONFORME PRANCHA 01/01 PROJETO ELETRICO

TELEFONIA E REDE LOGICA - QUANTITATIVOS CONFORME PRANCHA 01/01 PROJETO REDE LOGICA

DRENAGEM PLUVIAL - QUANTITATIVOS CONFORME PRANCHA 01/01 PROJETO DE DRENAGEM

HIDROSSANITARIO - QUANTITATIVOS CONFORME PRANCHAS 02/05 e 04/05 PROJETO HIDROSSANITARIO

PREVENCAO DE INCENDIO

LUMINARIA DE EMERGENCIA 5,00 UNID
EXTINTORES 3,00 UNID
PLACA DE SINALIZACAO 20X20CM 3,00 UNID
PLACA DE SINALIZACAO 13X26CM 8,00 UNID
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 45X78CM 0,35 M2
CENTRAL DE LIXO
ALVENARIA ((4,00++2,20+2,20+2,20+4,00)*2,30)-((2,20+2,20)*0,20) 32,7 M2
CHAPISCO E REBOCO  (((4,00+2,20+2,20+2,20+4,00)*2,30)*2)-((2,20+2,20)*0,20) 66,28 M2
VIGA CINTA 4,00+2,20+2,20+4,00+2,20 146 ML
PINTURA EXTERNA  ((4,00+2,20+2,20+4,00)*2,30)-((2,20+2,20)*0,20) 27,64 M2
PISO CERAMICO 2,50+5,00+(4,60*3,60) 24,06 M2
REVESTIMENTO ((2,20+1,30+2,20+1,30+2,20+2,20+2,25+2,25)*2,30)-(2,20+2,20*,20)-
CERAMICO PAREDES ((0,9%2,10)*2) 30,15 M2
CALCADA EXTERNA DE ACESSO
REGULARIZACAO 177,7 M2
PAVER 175,10 M2
TATIL 26 ML
VIGA DE CONTENGCAO - 0,07X0,20
ESCAVACAO 096 M3
FORMAS 8 M2
CONCRETO 080 M3
PAREDE DE CONTENGAO E IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO (19,70+8,51)*2,80 7899 M2
LONA PLASTICA (19,70+8,51)*2,80 7899 M2
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