
PÁGINA: 1 DE 13

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
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DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:  
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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          7.534,85  R$          3.005,43  R$              10.540,28 
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 346,83 51,11 397,94 2.774,64 408,88 3.183,52

De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 92,00 39,03 24,50 63,53 3.590,76 2.254,00 5.844,76

1.3 90692
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE 
OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 10,00 96,54 20,15 116,69 965,40 201,50 1.166,90

1.4 90693
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE 
OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 7,00 29,15 20,15 49,30 204,05 141,05 345,10

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  R$     181.991,09  R$        54.776,55  R$            236.767,64 
 SAPATAS E ESPERAS PILAR

2.1 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 46,24 50,47 112,56 163,03 2.333,73 5.204,77 7.538,50

2.2 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 78,85 148,22 94,07 242,29 11.687,14 7.417,41 19.104,56

2.3 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 9,50 547,17 21,58 568,75 5.198,11 205,01 5.403,12

2.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 278,00 12,18 3,35 15,53 3.386,04 931,30 4.317,34

2.5 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 230,41 11,20 2,50 13,70 2.580,59 576,02 3.156,61

2.6 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 73,64 12,25 6,40 18,65 902,09 471,29 1.373,38

VIGAS BALDRAME 

2.7 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,54 28,59 12,55 41,14 244,15 107,17 351,33

2.8 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 93,90 44,38 49,51 93,89 4.167,28 4.648,98 8.816,27

2.9 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,57 544,58 15,87 560,45 3.577,89 104,26 3.682,15

2.10 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 247,25 12,18 3,35 15,53 3.011,50 828,28 3.839,79

2.11 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 188,20 12,25 6,40 18,65 2.305,45 1.204,48 3.509,93

2.12 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 115,81 24,06 19,47 43,53 2.786,38 2.254,82 5.041,20

VIGAS INTERMEDIARIAS BALDRAME 

LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JUSCELINO THOMAZI

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA
DOIS VIZINHOS
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: JUSCELINO THOMAZI
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DOIS VIZINHOS

2.13 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 16,93 44,38 49,51 93,89 751,35 838,20 1.589,55

2.14 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,18 544,58 15,87 560,45 642,60 18,72 661,33

2.15 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69,62 11,20 2,50 13,70 779,74 174,05 953,79

2.16 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 34,53 12,25 6,40 18,65 422,99 220,99 643,98

PILARES

2.17 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020

M2 176,54 83,64 28,50 112,14 14.765,80 5.031,39 19.797,19

2.18 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,67 544,58 15,87 560,45 4.721,50 137,59 4.859,10

2.19 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 595,28 10,94 1,86 12,80 6.512,36 1.107,22 7.619,58

2.20 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 271,88 11,04 3,86 14,90 3.001,55 1.049,45 4.051,01

VIGAS INTERMEDIARIAS

2.21 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,09 11,50 1,67 13,17 909,53 132,08 1.041,61

2.22 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 532,91 10,66 1,10 11,76 5.680,82 586,20 6.267,02

2.23 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 253,30 11,04 3,86 14,90 2.796,43 977,73 3.774,17

2.24 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 9,48 519,74 45,62 565,36 4.927,13 432,47 5.359,61

2.25 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020

M2 194,22 83,64 28,50 112,14 16.244,56 5.535,27 21.779,83

LAJE

2.26 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 250,37 156,55 26,87 183,42 39.195,42 6.727,44 45.922,86

2.27 COMP 002 INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 250,37 36,95 3,75 40,70 9.251,17 938,88 10.190,05

VIGAS SUPERIOR 
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2.28 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 275,91 11,50 1,67 13,17 3.172,96 460,76 3.633,73

2.29 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,77 10,66 1,10 11,76 61,50 6,34 67,85

2.30 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,79 9,20 0,69 9,89 338,46 25,38 363,85

2.31 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 217,64 11,04 3,86 14,90 2.402,74 840,09 3.242,83

2.32 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,63 519,74 45,62 565,36 3.965,61 348,08 4.313,69

2.33 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020

M2 108,96 83,64 28,50 112,14 9.113,41 3.105,36 12.218,77

VIGAS PLATIBANDAS

2.34 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,57 11,48 2,56 14,04 511,66 114,09 625,76

2.35 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,44 11,50 1,67 13,17 511,06 74,21 585,27

2.36 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,64 11,04 3,86 14,90 294,10 102,83 396,93

2.37 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,17 519,74 45,62 565,36 608,09 53,37 661,47

2.38 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020

M2 20,10 83,64 28,50 112,14 1.681,16 572,85 2.254,01

DEPOSITO DE LIXO
RADIER

2.39 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,43 22,35 43,62 65,97 31,96 62,37 94,33

2.40 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 14,26 1,17 2,34 3,51 16,68 33,36 50,05

2.41 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,10 68,47 73,03 141,50 212,25 226,39 438,65

2.42 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,85 501,81 14,90 516,71 1.430,15 42,46 1.472,62

2.43 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 14,26 2,79 0,36 3,15 39,78 5,13 44,91

2.44 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,05 11,90 2,75 14,65 1.309,59 302,63 1.612,23

LAJE  
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2.45 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 14,26 156,55 26,87 183,42 2.232,40 383,16 2.615,56

2.46 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,05 11,35 1,30 12,65 1.249,06 143,06 1.392,13

2.47 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 2,27 11,09 5,80 16,89 25,17 13,16 38,34

3 ALVENARIAS  R$     127.049,48  R$        65.168,93  R$            192.218,41 

3.1 89292
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 604,21 56,58 24,52 81,10 34.186,20 14.815,22 49.001,43

3.2 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.244,92 2,22 2,10 4,32 2.763,72 2.614,33 5.378,05

3.3 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1.244,92 25,98 26,86 52,84 32.343,02 33.438,55 65.781,57

3.4 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 78,99 20,76 23,11 43,87 1.639,83 1.825,45 3.465,29

3.5 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 78,99 2,95 0,18 3,13 233,02 14,21 247,23

3.6 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 79,20 82,66 20,98 103,64 6.546,67 1.661,61 8.208,28

3.7 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 15,60 95,97 22,02 117,99 1.497,13 343,51 1.840,64

3.8 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 35,20 75,48 19,75 95,23 2.656,89 695,20 3.352,09

3.9 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,10 96,92 21,74 118,66 397,37 89,13 486,50

3.10 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 214,21 7,77 1,37 9,14 1.664,41 293,46 1.957,87

3.11 87414 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

M2 64,40 17,05 8,63 25,68 1.098,02 555,77 1.653,79

3.12 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 214,21 1,79 0,69 2,48 383,43 147,80 531,24
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3.13 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 10,71 82,20 31,81 114,01 880,36 340,68 1.221,04

3.14 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 12,85 551,53 64,35 615,88 7.087,16 826,89 7.914,05

3.15 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 226,98 27,75 10,27 38,02 6.298,69 2.331,08 8.629,77

3.16 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 132,69 47,40 17,99 65,39 6.289,50 2.387,09 8.676,59

3.17 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 226,98 72,92 9,08 82,00 16.551,38 2.060,97 18.612,36

88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_06/2014

M 163,48 12,65 2,24 14,89 2.068,02 366,19 2.434,21

3.18 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 9,06 133,70 27,94 161,64 1.211,32 253,13 1.464,45

3.19 ABRIGO COMPRESSOR DE AR

3.20 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 1,37 50,25 35,25 85,50 68,84 48,29 117,13

3.21 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,73 2,22 2,10 4,32 6,06 5,73 11,79

3.22 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 2,73 19,71 15,43 35,14 53,80 42,12 95,93

3.23 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,01 551,53 64,35 615,88 5,51 0,64 6,15

3.24 COMP 002 INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 0,98 36,95 3,75 40,70 36,21 3,67 39,88

3.25 COMP 013
PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 0,77 1.406,39 10,67 1.417,06 1.082,92 8,21 1.091,13

4 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL  R$     129.220,88  R$        11.190,62  R$            140.411,50 
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4.1 92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 7,00 2.022,55 274,74 2.297,29 14.157,85 1.923,18 16.081,03

4.2 92602 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 3,00 657,95 117,88 775,83 1.973,85 353,64 2.327,49

4.3 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 273,70 47,45 6,07 53,52 12.987,06 1.661,35 14.648,42

4.4 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 273,70 231,14 2,11 233,25 63.263,01 577,50 63.840,52

4.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 19,40 56,16 6,03 62,19 1.089,50 116,98 1.206,48

4.6 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 96,35 62,56 7,20 69,76 6.027,65 693,72 6.721,37

4.7 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 38,80 94,72 11,92 106,64 3.675,13 462,49 4.137,63

4.8 COMP 003 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 30,20 28,92 9,62 38,54 873,38 290,52 1.163,90

4.9 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 247,44 66,40 9,81 76,21 16.430,01 2.427,38 18.857,40

4.10 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 300,31 9,24 2,88 12,12 2.774,86 864,89 3.639,75

DRENAGEM PLUVIAL

4.11 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 20,80 34,45 2,81 37,26 716,56 58,44 775,00

4.12 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 58,40 72,28 4,88 77,16 4.221,15 284,99 4.506,14

4.13 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 9,35 43,30 93,23 136,53 404,85 871,70 1.276,55

4.14 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 9,35 12,52 21,34 33,86 117,06 199,52 316,59

4.15 99258 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 127,24 101,08 228,32 508,96 404,32 913,28

5 ABERTURAS  R$        65.210,34  R$          6.545,04  R$              71.755,38 

5.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 32,40 132,59 22,42 155,01 4.295,91 726,40 5.022,32
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5.2 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,80 98,13 17,22 115,35 2.237,36 392,61 2.629,98

5.3 90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 871,42 220,59 1.092,01 2.614,26 661,77 3.276,03

5.4 90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 946,01 224,56 1.170,57 13.244,14 3.143,84 16.387,98

5.5 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 63,00 8,22 8,05 16,27 517,86 507,15 1.025,01

5.6 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 7,00 812,79 8,10 820,89 5.689,53 56,70 5.746,23

5.7 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,02 1.164,39 10,99 1.175,38 7.009,62 66,15 7.075,78

5.8 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2,00 1.092,73 69,19 1.161,92 2.185,46 138,38 2.323,84

5.9 COMP 004 JANELA DE VIDRO LISO INCOLOR 8MM, BASCULANTE UNID. 9,00 304,92 0,00 304,92 2.744,28 0,00 2.744,28

5.10 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,24 682,08 14,91 696,99 2.209,93 48,30 2.258,24

5.11 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 29,10 771,89 27,62 799,51 22.461,99 803,74 23.265,74

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$        23.847,08  R$          6.635,20  R$              30.482,28 

6.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 119,80 2,06 0,90 2,96 246,78 107,82 354,60

6.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 734,60 3,11 1,13 4,24 2.284,60 830,09 3.114,70

6.3 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 518,80 4,95 1,52 6,47 2.568,06 788,57 3.356,63

6.4 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 89,65 13,02 2,93 15,95 1.167,24 262,67 1.429,91

6.5 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 127,58 24,65 2,29 26,94 3.144,84 292,15 3.437,00
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6.6 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 393,90 6,62 3,73 10,35 2.607,61 1.469,24 4.076,86

6.7 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 6,98 7,19 14,17 279,20 287,60 566,80

6.8 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00 35,85 18,31 54,16 896,25 457,75 1.354,00

6.9 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 38,14 23,88 62,02 457,68 286,56 744,24

6.10 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 25,53 21,65 47,18 434,01 368,05 802,06

6.11 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 17,65 11,28 28,93 264,75 169,20 433,95

6.12 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 28,24 17,59 45,83 84,72 52,77 137,49

6.13 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 38,85 23,88 62,73 77,70 47,76 125,46

6.14 97594
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00 133,90 16,64 150,54 2.544,10 316,16 2.860,26

6.15 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 8,00 25,53 14,12 39,65 204,24 112,96 317,20

6.16 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 1.235,37 27,53 1.262,90 1.235,37 27,53 1.262,90

6.17 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 10,61 1,33 11,94 31,83 3,99 35,82

6.18 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 10,83 1,79 12,62 32,49 5,37 37,86

6.19 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 9,00 55,53 2,66 58,19 499,77 23,94 523,71

6.20 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 55,92 3,61 59,53 55,92 3,61 59,53

6.21 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06

6.22 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 132,03 29,89 161,92 132,03 29,89 161,92

6.23 COMP 005 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 30KA UNID. 4,00 99,72 2,16 101,88 398,88 8,64 407,52
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
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6.24 101532 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 
35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.608,41 187,07 1.795,48 1.608,41 187,07 1.795,48

TEEFONIA E REDE LOGICA

6.25 COMP 006
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM HASTE E CONTRA-PINO, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNEC. E 
INST.

UNID. 1,00 16,34 2,16 18,50 16,34 2,16 18,50

6.26 100562 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 337,60 44,71 382,31 337,60 44,71 382,31

6.27 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 9,00 26,86 7,86 34,72 241,74 70,74 312,48

6.28 98288
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 101,00 2,08 0,66 2,74 210,08 66,66 276,74

6.29 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 9,00 44,91 7,86 52,77 404,19 70,74 474,93

6.30 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 101,00 10,63 0,16 10,79 1.073,63 16,16 1.089,79

6.31 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 6,25 5,49 11,74 250,00 219,60 469,60

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO  R$        33.563,97  R$          9.498,05  R$              43.062,02 
ÁGUA FRIA E ACESSORIOS

7.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,00 10,51 14,24 24,75 168,16 227,84 396,00

7.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,96 43,30 93,23 136,53 41,56 89,50 131,06

7.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,96 12,52 21,34 33,86 12,01 20,48 32,50

7.4 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 822,30 102,33 924,63 822,30 102,33 924,63

7.5 94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 17,00 20,55 7,07 27,62 349,35 120,19 469,54

7.6 94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 32,30 12,42 4,97 17,39 401,16 160,53 561,69

7.7 94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 27,00 6,78 4,97 11,75 183,06 134,19 317,25
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7.8 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 65,00 21,59 26,86 48,45 1.403,35 1.745,90 3.149,25

7.9 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 84,49 8,26 92,75 84,49 8,26 92,75

7.10 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 89,38 8,26 97,64 1.161,94 107,38 1.269,32

7.11 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 27,43 2,96 30,39 27,43 2,96 30,39

7.12 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 58,63 4,22 62,85 58,63 4,22 62,85

7.13 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 453,38 27,03 480,41 1.813,52 108,12 1.921,64

7.14 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 40,39 3,96 44,35 161,56 15,84 177,40

7.15 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 350,83 37,06 387,89 3.508,30 370,60 3.878,90

7.16 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 276,63 24,58 301,21 1.659,78 147,48 1.807,26

7.17 100870
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 262,70 24,58 287,28 1.313,50 122,90 1.436,40

7.18 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 301,43 24,58 326,01 2.712,87 221,22 2.934,09

7.19 93441
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 1.164,55 77,92 1.242,47 5.822,75 389,60 6.212,35

7.20 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 698,09 57,47 755,56 698,09 57,47 755,56

7.21 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 80,53 11,57 92,10 80,53 11,57 92,10

7.22 COMP 007
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (45x60cm - 
4un)

M2 1,08 386,90 9,76 396,66 417,85 10,54 428,39

7.23 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 44,99 8,20 53,19 494,89 90,20 585,09

7.24 COMP 008 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL UNID. 11,00 44,44 1,50 45,94 488,84 16,50 505,34
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7.25 COMP 009 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UNID. 4,00 44,44 1,50 45,94 177,76 6,00 183,76
ESGOTO

7.26 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 68,60 51,97 24,30 76,27 3.565,14 1.666,98 5.232,12

7.27 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 22,55 61,02 40,83 101,85 1.376,00 920,71 2.296,71

7.28 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 29,80 33,03 35,53 68,56 984,29 1.058,79 2.043,08

7.29 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,15 43,30 93,23 136,53 352,89 759,82 1.112,71

7.30 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 8,15 12,52 21,34 33,86 102,03 173,92 275,95

7.31 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 35,65 14,92 50,57 178,25 74,60 252,85

7.32 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 7,00 306,19 9,32 315,51 2.143,33 65,24 2.208,57

7.33 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 120,74 4,05 124,79 120,74 4,05 124,79

7.34 104154
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR 
PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; 
ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 677,62 482,12 1.159,74 677,62 482,12 1.159,74

8 PINTURA E ACABAMENTOS  R$        27.442,46  R$        15.454,22  R$              42.896,68 

8.1 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 365,18 2,22 1,34 3,56 810,69 489,34 1.300,04

8.2 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 365,18 15,73 7,54 23,27 5.744,28 2.753,45 8.497,73

8.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 800,78 11,54 8,31 19,85 9.241,00 6.654,48 15.895,48
8.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 800,78 2,07 1,04 3,11 1.657,61 832,81 2.490,42

8.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 800,78 11,07 4,98 16,05 8.864,63 3.987,88 12.852,51
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8.6 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 9,06 8,22 8,05 16,27 74,47 72,93 147,40

8.7 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 66,40 15,81 9,99 25,80 1.049,78 663,33 1.713,12

9 PSCIP - PREVENÇÃO INCENDIO  R$              890,34  R$                94,50  R$                    984,84 

9.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 23,55 5,11 28,66 117,75 25,55 143,30

9.2 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3,00 179,37 17,10 196,47 538,11 51,30 589,41

9.3 COMP 010
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) - FORNEC. E INST.

UNID. 3,00 12,33 1,50 13,83 36,99 4,50 41,49

9.4 COMP 011
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UNID. 8,00 10,77 1,50 12,27 86,16 12,00 98,16

9.5 COMP 012 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 0,35 318,09 3,30 321,39 111,33 1,15 112,48
10 CENTRAL DE LIXO  R$          6.928,01  R$          3.644,13  R$              10.572,14 

10.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 32,70 50,25 35,25 85,50 1.643,17 1.152,67 2.795,85

10.2 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,76 95,21 65,06 160,27 167,56 114,50 282,07

10.3 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 66,28 2,22 2,10 4,32 147,14 139,18 286,32

10.4 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 66,28 19,71 15,43 35,14 1.306,37 1.022,70 2.329,07

10.5 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 14,60 55,22 16,51 71,73 806,21 241,04 1.047,25

10.6 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 27,64 2,22 1,34 3,56 61,36 37,03 98,39

10.7 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 27,64 15,73 7,54 23,27 434,77 208,40 643,18

10.8 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 30,15 47,40 17,99 65,39 1.429,11 542,39 1.971,50
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº: 20.403.003-0

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) ART N°: 1720233465565
CONSTRUÇÃO DE ESF - CENTRO NORTE REG. CREA: 176171/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JUSCELINO THOMAZI

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA
DOIS VIZINHOS

10.9 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 24,06 38,75 7,74 46,49 932,32 186,22 1.118,54

11 ÁREA EXTERNA  R$        15.458,02  R$          5.544,17  R$              21.002,19 

11.1 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS 
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E 
VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 6,00 450,50 189,04 639,54 2.703,00 1.134,24 3.837,24

PAVER ACESSO
FINCADINHA EM CONCRETO (0,10x0,20m)

11.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,96 43,30 93,23 136,53 41,56 89,50 131,06

11.3 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 8,00 55,51 32,40 87,91 444,08 259,20 703,28

11.4 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,80 325,35 57,47 382,82 260,28 45,97 306,25

CALÇADA EM PAVER

11.5 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 177,70 1,79 0,69 2,48 318,08 122,61 440,69

11.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,89 18,45 36,04 54,49 163,92 320,21 484,14

11.7 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 186,59 2,50 0,32 2,82 466,46 59,70 526,16

11.8 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 177,70 2,95 0,18 3,13 524,21 31,98 556,20

11.9 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 175,10 47,85 12,24 60,09 8.378,53 2.143,22 10.521,75

11.10 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 2,60 53,54 12,24 65,78 139,20 31,82 171,02

GRAMA

11.11 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 180,00 1,79 0,69 2,48 322,20 124,20 446,40

11.12 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 18,00 18,45 36,04 54,49 332,10 648,72 980,82
11.13 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 180,00 7,58 2,96 10,54 1.364,40 532,80 1.897,20

TOTAL DA OBRA SEM BDI  R$            800.693,36 
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