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ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVIGO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.534,85 | RS 3.005,43 RS 10.540,28
1.1 COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 346,83 51,11 397,94 2.774,64 408,88 3.183,52
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.2 99059 o M 92,00 39,03 24,50 63,53 3.590,76 2.254,00 5.844,76
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
1.3 90692 - CHP 10,00 96,54 20,15 116,69 965,40 201,50 1.166,90
OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
1.4 90693 o CHI 7,00 29,15 20,15 49,30 204,05 141,05 345,10
OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO R$ 181.991,09 |RS  54.776,55 RS 236.767,64
SAPATAS E ESPERAS PILAR
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
2.1 96522 - A M3 46,24 50,47 112,56 163,03 2.333,73 5.204,77 7.538,50
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
2.2 96532 o M2 78,85 148,22 94,07 242,29 11.687,14 7.417,41 19.104,56
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
2.3 96558 ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 9,50 547,17 21,58 568,75 5.198,11 205,01 5.403,12
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
2.4 96545 KG 278,00 12,18 3,35 15,53 3.386,04 931,30 4.317,34
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
2.5 96546 KG 230,41 11,20 2,50 13,70 2.580,59 576,02 3.156,61
MONTAGEM. AF_06/2017
26 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. kG 73,64 12,25 6.40 18,65 902,09 471,29 137338
AF_06/2017
VIGAS BALDRAME
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
2.7 96525 ~ o A M3 8,54 28,59 12,55 41,14 244,15 107,17 351,33
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
2.8 96542 ~ M2 93,90 44,38 49,51 93,89 4.167,28 4.648,98 8.816,27
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
2.9 96557 M3 6,57 544,58 15,87 560,45 3.577,89 104,26 3.682,15
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
2.10 96545 KG 247,25 12,18 3,35 15,53 3.011,50 828,28 3.839,79
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
2.11 96543 ¢ ¢ KG 188,20 12,25 6,40 18,65 2.305,45 1.204,48 3.509,93
AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
2.12 98562 M2 115,81 24,06 19,47 43,53 2.786,38 2.254,82 5.041,20
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
VIGAS INTERMEDIARIAS BALDRAME
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

2.13 96542 ~ M2 16,93 44,38 49,51 93,89 751,35 838,20 1.589,55
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE

2.14 96557 M3 1,18 544,58 15,87 560,45 642,60 18,72 661,33
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

2.15 96546 KG 69,62 11,20 2,50 13,70 779,74 174,05 953,79
MONTAGEM. AF_06/2017

216 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 3453 12,25 6,40 18,65 422,99 220,99 643,98
AF_06/2017
PILARES
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

217 92265 ¢ M2 176,54 83,64 28,50 112,14 14.765,80 5.031,39 19.797,19
MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE

2.18 96557 M3 8,67 544,58 15,87 560,45 4.721,50 137,59 4.859,10
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

219 92919 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 59528 10.94 136 12.80 6.512 36 110722 7.619.58

) FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ! ’ ’ T o T
220 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 27188 11.04 386 14.90 3.001.55 1.049.45 205101
) UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ’ ! ! o o T

VIGAS INTERMEDIARIAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

221 92761 KG 79,09 11,50 1,67 13,17 909,53 132,08 1.041,61
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.22 92762 KG 532,91 10,66 1,10 11,76 5.680,82 586,20 6.267,02
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.23 92759 KG 253,30 11,04 3,86 14,90 2.796,43 977,73 3.774,17
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

224 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - M3 9,48 519,74 45,62 565,36 4.927,13 432,47 5.359,61
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

2.25 92265 ¢ M2 194,22 83,64 28,50 112,14 16.244,56 5.535,27 21.779,83
MM. AF_09/2020
LAJE

2.26 101963  |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, M2 250,37 156,55 26,87 183,42 39.195,42 6.727,44 45.922,86
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

2.27 | COMP 002 [INSTALAGAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO M2 250,37 36,95 3,75 40,70 9.251,17 938,88 10.190,05
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
VIGAS SUPERIOR
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.28 92761 KG 275,91 11,50 1,67 13,17 3.172,96 460,76 3.633,73
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.29 92762 KG 5,77 10,66 1,10 11,76 61,50 6,34 67,85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.30 92763 KG 36,79 9,20 0,69 9,89 338,46 25,38 363,85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

231 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 21764 11.04 386 14.90 2.402.74 840,06 3.242.83

) UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ! ! ! T ! o

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -

2.32 103674 M3 7,63 519,74 45,62 565,36 3.965,61 348,08 4.313,69
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

2.33 92265 ¢ M2 108,96 83,64 28,50 112,14 9.113,41 3.105,36 12.218,77
MM. AF_09/2020
VIGAS PLATIBANDAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.34 92760 KG 44,57 11,48 2,56 14,04 511,66 114,09 625,76
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.35 92761 KG 44,44 11,50 1,67 13,17 511,06 74,21 585,27
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.36 92759 KG 26,64 11,04 3,86 14,90 294,10 102,83 396,93
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -

2.37 103674 M3 1,17 519,74 45,62 565,36 608,09 53,37 661,47
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

2.38 92265 ¢ M2 20,10 83,64 28,50 112,14 1.681,16 572,85 2.254,01
MM. AF_09/2020
DEPOSITO DE LIXO
RADIER

2.39 97082 ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,43 22,35 43,62 65,97 31,96 62,37 94,33
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

2.40 97083 ~ M2 14,26 1,17 2,34 3,51 16,68 33,36 50,05
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

241 97086 ~ M2 3,10 68,47 73,03 141,50 212,25 226,39 438,65
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -

2.42 97096 M3 2,85 501,81 14,90 516,71 1.430,15 42,46 1.472,62
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

243 97087 . M2 14,26 2,79 0,36 3,15 39,78 5,13 44,91
LONA PLASTICA. AF_09/2021
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

2.44 92917 ~ KG 110,05 11,90 2,75 14,65 1.309,59 302,63 1.612,23
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
LAJE
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TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

OV ERNO D
SECRETARIA DAS CIDADES

=)

ESTADO

PARAIN A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720233465565

GOVERNO DO ESTADO CONSTRUCJXO DE ESF - CENTRO NORTE RESPONSAVEL TECNICO: JUSCELINO THOMAZI REG. CREA: 176171/D

mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE

2.45 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, M2 14,26 156,55 26,87 183,42 2.232,40 383,16 2.615,56
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-

2.46 92770 KG 110,05 11,35 1,30 12,65 1.249,06 143,06 1.392,13
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES,

2.47 101792 - M3 2,27 11,09 5,80 16,89 25,17 13,16 38,34
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

3 ALVENARIAS R$ 127.049,48 |R$  65.168,93 RS 192.218,41

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA

31 89292  |pAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E M2 604,21 56,58 24,52 81,10 34.186,20 14.815,22 49.001,43
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

3.2 87879  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 1.244,92 2,22 2,10 4,32 2.763,72 2.614,33 5.378,05
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

33 87775  |400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA M2 1.244,92 25,98 26,86 52,84 32.343,02 33.438,55 65.781,57
DE 25 MM. AF_08/2022
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

3.4 98561 M2 78,99 20,76 23,11 43,87 1.639,83 1.825,45 3.465,29
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

35 97113 - ] - M2 78,99 2,95 0,18 3,13 233,02 14,21 247,23
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

3.6 93186 , - M 79,20 82,66 20,98 103,64 6.546,67 1.661,61 8.208,28
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

3.7 93187 M 15,60 95,97 22,02 117,99 1.497,13 343,51 1.840,64
AF_03/2016

3.8 93188 . - M 35,20 75,48 19,75 95,23 2.656,89 695,20 3.352,09
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

3.9 93189 - M 4,10 96,92 21,74 118,66 397,37 89,13 486,50
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

310 g7sga  |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA M2 21421 777 137 914 166441 293,46 1.957,87
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

311 7414 |APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA M2 64,40 17,05 863 25,68 1.098,02 555,77 165379
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

3.12 100576 |, 00 /2018 M2 214,21 1,79 0,69 2,48 383,43 147,80 531,24
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*
313 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 M3 10,71 82,20 31,81 114,01 880,36 340,68 1.221,04
CM*. AF_08/2017
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
3.14 94991 ~ M3 12,85 551,53 64,35 615,88 7.087,16 826,89 7.914,05
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
3.15 87630 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 226,98 27,75 10,27 38,02 6.298,69 2.331,08 8.629,77
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.16 87269 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA M2 132,69 47,40 17,99 65,39 6.289,50 2.387,09 8.676,59
DAS PAREDES. AF_06/2014
317 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO CO’M PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 226,98 72,92 9,08 82,00 16.551,38 2.060,97 18.612,36
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
88650 M 163,48 12,65 2,24 14,89 2.068,02 366,19 2.434,21
60X60CM. AF_06/2014
318 37261 REVESTIMENTO CERAMICO PA[RA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM M2 9,06 133,70 27,94 161,64 1.211,32 253,13 1.464,45
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
3.19 ABRIGO COMPRESSOR DE AR
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
3.20 103330 |(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 1,37 50,25 35,25 85,50 68,84 48,29 117,13
AF_12/2021
3.21 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 2,73 2,22 2,10 4,32 6,06 5,73 11,79
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
3.22 89173 ~ ~ . ~ M2 2,73 19,71 15,43 35,14 53,80 42,12 95,93
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
3.23 94991 ~ M3 0,01 551,53 64,35 615,88 5,51 0,64 6,15
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
324 | comP 002 INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO M2 0,98 36,95 3,75 40,70 36,21 3,67 39,88
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
3.25 | COMP 013 M2 0,77 1.406,39 10,67 1.417,06 1.082,92 8,21 1.091,13
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
4 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL R$ 129.220,88 | R$ 11.190,62 R$ 140.411,50
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Yj‘\zxﬁ/!;::—‘ PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA =
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: 20.403.003-0 P !@
% DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: RUA PRESIDENTE COSTAE SILVA ORGAO: = oegﬁﬁer —
COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN /A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720233465565
Governo bo Estano  CONSTRUGAO DE ESF - CENTRO NORTE RESPONSAVEL TECNICO: JUSCELINO THOMAZI REG. CREA: 176171/D
CODIGO DO 5 UNIDADE DE UANTI ~ : ~
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO a MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE

4.1 92620 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA UN 7,00 2.022,55 274,74 2.297,29 14.157,85 1.923,18 16.081,03

DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

4.2 92602 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA UN 3,00 657,95 117,88 775,83 1.973,85 353,64 2.327,49
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.. AF_12/2015
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

4.3 92580 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 273,70 47,45 6,07 53,52 12.987,06 1.661,35 14.648,42
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
4.4 94216 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 273,70 231,14 2,11 233,25 63.263,01 577,50 63.840,52

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

4.5 94231 VERTICAL. AF_07/2019 M 19,40 56,16 6,03 62,19 1.089,50 116,98 1.206,48
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,

4.6 100327 M 96,35 62,56 7,20 69,76 6.027,65 693,72 6.721,37
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

47 04228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 38,80 94,72 11,02 106,64 3.675,13 462,49 413763

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.8 COMP 003 [TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 30,20 28,92 9,62 38,54 873,38 290,52 1.163,90
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

4.9 96116 - M2 247,44 66,40 9,81 76,21 16.430,01 2.427,38 18.857,40
FIXAGAO. AF_05/2017_PS

4.10 96121 ) ) M 300,31 9,24 2,88 12,12 2.774,86 864,89 3.639,75
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017
DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

411 89578 |, ceTICALS DE AGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022 M 20,80 34,45 2,81 37,26 716,56 58,44 775,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

412 89580 |, o TiCAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022 M 58,40 72,28 4,88 77,16 4.221,15 284,99 4.506,14

413 96527 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO 3 0,35 43,30 03,23 13653 40485 87170 127655

DE FORMAS). AF_06/2017
414 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 VE! 9,35 12,52 21,34 33,86 117,06 199,52 316,59
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

4.15 99258 UN 4,00 127,24 101,08 228,32 508,96 404,32 913,28

5 ABERTURAS RS 65.210,34 | R$ 6.545,04 RS 71.755,38

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
5.1 101965 COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 32,40 132,59 22,42 155,01 4.295,91 726,40 5.022,32
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: 20.403.003-0 A A hl A i@}
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: RUA PRESIDENTE COSTAE SILVA ORGAO: E — B e
n COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN /A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720233465565
Governo bo Estano  CONSTRUGAO DE ESF - CENTRO NORTE RESPONSAVEL TECNICO: JUSCELINO THOMAZI REG. CREA: 176171/D
ITEM €opIGo Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
5.2 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,80 98,13 17,22 115,35 2.237,36 392,61 2.629,98
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
53 90843 ~ UN 3,00 871,42 220,59 1.092,01 2.614,26 661,77 3.276,03
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
5.4 90844 ~ UN 14,00 946,01 224,56 1.170,57 13.244,14 3.143,84 16.387,98
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
5.5 102220 ~ M2 63,00 8,22 8,05 16,27 517,86 507,15 1.025,01
DEMAOS. AF_01/2021
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,
5.6 100702 M2 7,00 812,79 8,10 820,89 5.689,53 56,70 5.746,23
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
5.7 91341 ~ M2 6,02 1.164,39 10,99 1.175,38 7.009,62 66,15 7.075,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
5.8 102182 . UN 2,00 1.092,73 69,19 1.161,92 2.185,46 138,38 2.323,84
ACESSORIOS. AF_01/2021
5.9 COMP 004 |JANELA DE VIDRO LISO INCOLOR 8MM, BASCULANTE UNID. 9,00 304,92 0,00 304,92 2.744,28 0,00 2.744,28
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
5.10 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 3,24 682,08 14,91 696,99 2.209,93 48,30 2.258,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
5.11 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 29,10 771,89 27,62 799,51 22.461,99 803,74 23.265,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
6 INSTALACOES ELETRICAS RS 23.847,08 | RS 6.635,20 R$ 30.482,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
6.1 91924 ~ M 119,80 2,06 0,90 2,96 246,78 107,82 354,60
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
6.2 91926 ~ M 734,60 3,11 1,13 4,24 2.284,60 830,09 3.114,70
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.3 91928 ~ M 518,80 4,95 1,52 6,47 2.568,06 788,57 3.356,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
6.4 91932 ~ M 89,65 13,02 2,93 15,95 1.167,24 262,67 1.429,91
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.5 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 127,58 24,65 2,29 26,94 3.144,84 292,15 3.437,00
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Carimbo e Assinatura
Responsével Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsével pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsével pela Aprovagido



PAGINA: 8 DE 13

in‘g&%}" = PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA =
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: 20.403.003-0 A A hl A i@;
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: RUA PRESIDENTE COSTAE SILVA ORGAO: g — B e
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Governo bo Estano  CONSTRUGAO DE ESF - CENTRO NORTE RESPONSAVEL TECNICO: JUSCELINO THOMAZI REG. CREA: 176171/D

ITEM €opIGo Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

6.6 91831 ~ M 393,90 6,62 3,73 10,35 2.607,61 1.469,24 4.076,86
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

6.7 91860 ~ M 40,00 6,98 7,19 14,17 279,20 287,60 566,80
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

6.8 92009 ~ UN 25,00 35,85 18,31 54,16 896,25 457,75 1.354,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

6.9 92005 ~ UN 12,00 38,14 23,88 62,02 457,68 286,56 744,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

6.10 91993 ~ UN 17,00 25,53 21,65 47,18 434,01 368,05 802,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

6.11 91953 ~ UN 15,00 17,65 11,28 28,93 264,75 169,20 433,95
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

6.12 91959 ~ UN 3,00 28,24 17,59 45,83 84,72 52,77 137,49
E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

6.13 91967 ~ UN 2,00 38,85 23,88 62,73 77,70 47,76 125,46
E INSTALACAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -

6.14 97594 ~ UN 19,00 133,90 16,64 150,54 2.544,10 316,16 2.860,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E

6.15 103782 ~ UN 8,00 25,53 14,12 39,65 204,24 112,96 317,20
INSTALACAO. AF_03/2022
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

6.16 101881 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.235,37 27,53 1.262,90 1.235,37 27,53 1.262,90
AF_10/2020

6.17 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 10,61 133 11,94 31,83 3,99 35,82
AF_10/2020

6.18 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 10,83 179 12,62 32,49 5,37 37.86
AF_10/2020

6.19 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 55,53 2,66 58,19 499,77 23,94 523,71
AF_10/2020

6.20 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 55.92 3,61 59,53 55,92 3,61 59,53
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.21 93663 ¢ UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E

6.22 101894 ~ UN 1,00 132,03 29,89 161,92 132,03 29,89 161,92
INSTALACAO. AF_10/2020

6.23 | COMP 005 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 175V - 30KA UNID. 4,00 99,72 2,16 101,88 398,88 8,64 407,52
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
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PARAN /A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N¢: 01 ART N°: 1720233465565
Governo bo Estano  CONSTRUGAO DE ESF - CENTRO NORTE RESPONSAVEL TECNICO: JUSCELINO THOMAZI REG. CREA: 176171/D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
6.24 101532 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE UN 1,00 1.608,41 187,07 1.795,48 1.608,41 187,07 1.795,48
35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS
TEEFONIA E REDE LOGICA
625 | comp 006 ;A'\‘RSI\.I/]ACAO SECUNDARIA COM HASTE E CONTRA-PINO, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNEC. E UNID. 1,00 16,34 216 18,50 16,34 216 18,50
6.26 100562 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, UN 1,00 337,60 44,71 382,31 337,60 44,71 382,31
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
6.27 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 9,00 26,86 7,86 34,72 241,74 70,74 312,48
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE
6.28 98288 ~ ~ M 101,00 2,08 0,66 2,74 210,08 66,66 276,74
EDIFICACAOQ INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
6.29 98307 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 9,00 44,91 7,86 52,77 404,19 70,74 474,93
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
6.30 98297 ~ M 101,00 10,63 0,16 10,79 1.073,63 16,16 1.089,79
INSTALAGCAO. AF_11/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
6.31 91854 ~ M 40,00 6,25 5,49 11,74 250,00 219,60 469,60
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIO RS  33.563,97 | RS 9.498,05 RS 43.062,02
AGUA FRIA E ACESSORIOS
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
7.1 89356 ~ M 16,00 10,51 14,24 24,75 168,16 227,84 396,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO
7.2 96527 A M3 0,96 43,30 93,23 136,53 41,56 89,50 131,06
DE FORMAS). AF_06/2017
7.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,96 12,52 21,34 33,86 12,01 20,48 32,50
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
7.4 102623 ~ UN 1,00 822,30 102,33 924,63 822,30 102,33 924,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
7.5 94651  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE M 17,00 20,55 7,07 27,62 349,35 120,19 469,54
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
7.6 94649  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE M 32,30 12,42 4,97 17,39 401,16 160,53 561,69
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
7.7 94648  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE M 27,00 6,78 4,97 11,75 183,06 134,19 317,25
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.9 89985 ~ UN 1,00 84,49 8,26 92,75 84,49 8,26 92,75
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.10 89987 ~ UN 13,00 89,38 8,26 97,64 1.161,94 107,38 1.269,32
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
7.11 94489 ~ UN 1,00 27,43 2,96 30,39 27,43 2,96 30,39
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E

7.12 94492 ~ UN 1,00 58,63 4,22 62,85 58,63 4,22 62,85
INSTALACAO. AF_08/2021

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL

7.8 91785 M 65,00 21,59 26,86 48,45 1.403,35 1.745,90 3.149,25

7.13 86931 > - UN 4,00 453,38 27,03 480,41 1.813,52 108,12 1.921,64
EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

7.14 | 100849 [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 40,39 3,96 44,35 161,56 15,84 177,40
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO

7.15 86939 [FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA UN 10,00 350,83 37,06 387,89 3.508,30 370,60 3.878,90
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

7.16 | 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 276,63 24,58 301,21 1.659,78 147,48 1.807,26
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -

7.17 | 100870 N UN 5,00 262,70 24,58 287,28 1.313,50 122,90 1.436,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

7.18 | 100872 N UN 9,00 301,43 24,58 326,01 2.712,87 221,22 2.934,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA

7.19 93441 UN 5,00 1.164,55 77,92 1.242,47 5.822,75 389,60 6.212,35

EM METAL, SIFAO FLEXVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
7.20 86920  [PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 698,09 57,47 755,56 698,09 57,47 755,56
INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.21 100860 UN 1,00 80,53 11,57 92,10 80,53 11,57 92,10
AF_01/2020
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (45x60cm -
7.22 | COMP 007 aun) M2 1,08 386,90 9,76 396,66 417,85 10,54 428,39
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
7.23 95547 ~ UN 11,00 44,99 8,20 53,19 494,89 90,20 585,09
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
7.24 | COMP 008 |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL UNID. 11,00 44,44 1,50 45,94 488,84 16,50 505,34
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7.25 | COMP 009 [DISPENSER, EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO UNID. 4,00 44,44 1,50 45,94 177,76 6,00 183,76
ESGOTO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100
7.26 91795 ~ M 68,60 51,97 24,30 76,27 3.565,14 1.666,98 5.232,12
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
7.27 91793 M 22,55 61,02 40,83 101,85 1.376,00 920,71 2.296,71
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
7.28 91792 M 29,80 33,03 35,53 68,56 984,29 1.058,79 2.043,08
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
7.29 96527 A M3 8,15 43,30 93,23 136,53 352,89 759,82 1.112,71
DE FORMAS). AF_06/2017
7.30 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 8,15 12,52 21,34 33,86 102,03 173,92 275,95
731 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA EL}AST|CA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 5,00 35,65 14,92 50,57 178,25 74,60 252,85
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
7.32 97897 UN 7,00 306,19 9,32 315,51 2.143,33 65,24 2.208,57
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4
7.33 98102 UN 1,00 120,74 4,05 124,79 120,74 4,05 124,79
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR
7.34 104154 UN 1,00 677,62 482,12 1.159,74 677,62 482,12 1.159,74
PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS;
ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
8 PINTURA E ACABAMENTOS RS 27.442,46 | RS 15.454,22 R$ 42.896,68
8.1 88415 ~ . M2 365,18 2,22 1,34 3,56 810,69 489,34 1.300,04
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
8.2 88431 M2 365,18 15,73 7,54 23,27 5.744,28 2.753,45 8.497,73
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
8.3 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 800,78 11,54 8,31 19,85 9.241,00 6.654,48 15.895,48
8.4 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 800,78 2,07 1,04 3,11 1.657,61 832,81 2.490,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
8.5 88489 AF 06/5014 M2 800,78 11,07 4,98 16,05 8.864,63 3.987,88 12.852,51
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
8.6 102220 ~ M2 9,06 8,22 8,05 16,27 74,47 72,93 147,40
DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
8.7 102492 M2 66,40 15,81 9,99 25,80 1.049,78 663,33 1.713,12
PREPARADOR. AF_05/2021
9 PSCIP - PREVENGCAO INCENDIO RS 890,34 | RS 94,50 R$ 984,84
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
9.1 97599 ~ UN 5,00 23,55 5,11 28,66 117,75 25,55 143,30
INSTALACAO. AF_02/2020
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
9.2 101908 ~ UN 3,00 179,37 17,10 196,47 538,11 51,30 589,41
INSTALACAO. AF_10/2020_PE
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
9.3 COMP 010 [*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UNID. 3,00 12,33 1,50 13,83 36,99 4,50 41,49
NBR 13434) - FORNEC. E INST.
9.4 COMP 011 (*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UNID. 8,00 10,77 1,50 12,27 86,16 12,00 98,16
9.5 COMP 012 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 0,35 318,09 3,30 321,39 111,33 1,15 112,48
10 CENTRAL DE LIXO RS 6.928,01 | RS 3.644,13 RS 10.572,14
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
10.1 103330 |(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 32,70 50,25 35,25 85,50 1.643,17 1.152,67 2.795,85
AF_12/2021
10.2 101162 |ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E M2 1,76 95,21 65,06 160,27 167,56 114,50 282,07
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
10.3 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 66,28 2,22 2,10 4,32 147,14 139,18 286,32
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
10.4 89173 ~ - . ~ M2 66,28 19,71 15,43 35,14 1.306,37 1.022,70 2.329,07
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
10.5 93204 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 14,60 55,22 16,51 71,73 806,21 241,04 1.047,25
10.6 88415 ~ p M2 27,64 2,22 1,34 3,56 61,36 37,03 98,39
APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
10.7 88431 M2 27,64 15,73 7,54 23,27 434,77 208,40 643,18
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
10.8 87269 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA M2 30,15 47,40 17,99 65,39 1.429,11 542,39 1.971,50
DAS PAREDES. AF_06/2014

Carimbo e Assinatura
Responsével Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsével pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura

Responsével pela Aprovagido



PAGINA: 13 DE 13

Q‘\zg;m;::—‘ PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA £
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: 20.403.003-0 i@;
% DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGCO: RUA PRESIDENTE COSTAE SILVA ORGAO: g&eﬁvér —
n COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAN /A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720233465565
Governo bo Estano  CONSTRUGAO DE ESF - CENTRO NORTE RESPONSAVEL TECNICO: JUSCELINO THOMAZI REG. CREA: 176171/D
ITEM €opIGo Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
10.9 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO CO’M PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 24,06 38,75 7,74 46,49 932,32 186,22 1.118,54
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
11 AREA EXTERNA RS 15.458,02 | RS 5.544,17 RS 21.002,19
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS
111 99837 M 6,00 450,50 189,04 639,54 2.703,00 1.134,24 3.837,24
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E
VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
PAVER ACESSO
FINCADINHA EM CONCRETO (0,10x0,20m)
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
11.2 96527 ~ M3 0,96 43,30 93,23 136,53 41,56 89,50 131,06
DE FORMAS). AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
11.3 96536 ~ M2 8,00 55,51 32,40 87,91 444,08 259,20 703,28
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
11.4 94963 ~ M3 0,80 325,35 57,47 382,82 260,28 45,97 306,25
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CALCADA EM PAVER
115 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 177,70 1,79 0,69 2,48 318,08 122,61 440,69
AF_11/2019
11.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,89 18,45 36,04 54,49 163,92 320,21 484,14
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
11.7 97914 M3XKM 186,59 2,50 0,32 2,82 466,46 59,70 526,16
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
11.8 97113 ~ P ~ M2 177,70 2,95 0,18 3,13 524,21 31,98 556,20
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
11.9 92396 M2 175,10 47,85 12,24 60,09 8.378,53 2.143,22 10.521,75
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
11.10 93679 M2 2,60 53,54 12,24 65,78 139,20 31,82 171,02
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
GRAMA
11.11 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 180,00 1,79 0,69 2,48 322,20 124,20 446,40
AF_11/2019
11.12 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 18,00 18,45 36,04 54,49 332,10 648,72 980,82
11.13 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 180,00 7,58 2,96 10,54 1.364,40 532,80 1.897,20
TOTAL DA OBRA SEM BDI R$ 800.693,36
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