CAlIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 001 CAIXA PARA BL 0,80X1,30M EM CONCRETO FCK 15 MPA UN 1.273,83 1.364,79
DER-PR 600300 ESCAVACAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 1,95 11,43 11,83
DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECANICO m3 0,39 29,61 34,12
DER-PR 711000 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 10,8 77,00 82,93
DER-PR 605300 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. m3 0,86 474,90 503,25
COMPOSICAO 002 CAIXA PARA CL 0,80X1,30M EM CONCRETO FCK 15 MPA UN 1.112,67 1.193,72
DER-PR 600300 ESCAVACAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 2,7 11,43 11,83
DER-PR 601200 REATERRO E APILOAMENTO MECANICO m3 1,12 29,61 34,12
DER-PR 711000 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 9,24 77,00 82,93
DER-PR 605300 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. m3 0,71 474,90 503,25
COMPOSICAO 003 GRADE BOCA DE LOBO UN 182,82 194,18
SINAPI 92888 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,06 10,72 10,77
SINAPI-I 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 15 22,69 26,32
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,96 27,69
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
SINAPI-I 43468 CAIXA) H 1,5 1,17 1,17
COMPOSICAO 004 TAMPA PARA CL 1,20X1,20 ARMADA EM CONCRETO FCK 15 MPA UN 348,39 364,23
DER-PR 711000 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 1,92 77,00 82,93
DER-PR 605300 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANG. m3 0,0144 474,90 503,25
SINAPI 92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 15,61 12,41 12,67
COMPOSICAO 005 REMOGCAO DE MEIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE DESCATE 10 KM M 12,39 12,93
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
SINAPI 96245 *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 0,085 113,19 116,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 23,64 26,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,3 2,57 2,62
COMPOSICAO 006 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SOLO PARA CALCADAS M2 3,42 3,82
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507 30,43 34,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 23,64 26,19
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0016 36,90 40,51
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0016 30,15 33,76
Composi¢do 007 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS (SINAPI 74022/35) UN 145,19 167,59
SINAPI-I 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 235] 32,29 37,45
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,79 29,59
Composicdo 008 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAGCAO DA MISTURA ASFALTICA (SINAPI 74022/53) UN 81,30 93,85
SINAPI-I 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 1,4 32,29 37,45
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14 25,79 29,59
Composicdo 009 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (SINAPI 74022/53) UN 69,68 80,44
SINAPI-I 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 1,2 32,29 37,45
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 25,79 29,59
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