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FRENTRE DE OBRA 01 - Remendo Profundo

12,80 2,40 30,72 10,44 30,72 6,14 4,61
12,00 6,50 78,00 26,52 78,00 15,60 11,70
14,13 2,40 33,91 11,53 33,91 6,78 5,09
24,05 2,00 48,10 16,35 48,10 9,62 7,22

Totais 190,73 64,84 190,73 38,14 28,62

FRENTRE DE OBRA 02 - Remendo Profundo

6,00 2,40 14,40 4,90 14,40 2,88 2,16
62,31 2,00 124,62 42,37 124,62 24,92 18,69
12,47 2,40 29,93 10,18 29,93 5,99 4,49
12,53 2,40 30,07 10,22 30,07 6,01 4,51
27,25 2,00 54,50 18,53 54,50 10,90 8,18
13,80 5,70 78,66 26,74 78,66 15,73 11,80
14,43 2,40 34,63 11,77 34,63 6,93 5,19
7,39 2,40 17,74 6,03 17,74 3,55 2,66
22,65 2,50 56,63 19,25 56,63 11,33 8,49
33,38 2,50 83,45 28,37 83,45 16,69 12,52

Totais 524,63 178,36 524,63 104,93 78,69
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REMOGCAO DE MEIO FIO

FRENTRE DE OBRA 01 - EXECUCAQ DE MEIO FIO

1 10,00 M 10,00 M
2 10,00 M 10,00 M
3 43,00 M 43,00 M
4 37,00 M
Totais 100,00 M 63,00 M
FRENTRE DE OBRA 02 - EXECUCAO DE MEIO FIO
1 53,00 M 53,00 M
2 95,00 M 95,00 M
3 96,00 M
4 46,00 M
5 77,00 M
6 66,00 M 66,00 M
Totais 433,00 M 214,00 M
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Detalhe - Meio Fio
Tipo 3 - Simples
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