Edital :

N° Contrato de Repasse:
Tomador:

Empreendimento:

Local da Obra:

Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:

BDI c/ desoneragao serv.:

PLANILHA ORCAMENTARIA

TP-xxx

Area Total:

Custo R$/m2

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

EXECUGAO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA,
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E
INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM
BARRACAO PRE-MOLDADO

Estrada Sao Pedro dos Poloneses — Comunidade Rural
Nossa Senhora Das Gragas

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

janeiro-24

27,00%

240,00

R$

660,88

ITEM REF.

DESCRIGAO

VALOR

|UN' | UNIT.

QUANT. |

VALOR UNIT|
C/ BDI

TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL DO GRUPO:

793,75

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2 250,00

2,50

317,50

793,75

PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVICOS

TOTAL DO GRUPO:

157.818,07

PISOS

2.1 40647

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2 170,12

46,76

216,05

10.102,50

22 87758

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE

IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

M2 102,75

37,46

130,49

4.888,16

23 87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 53,15

32,06

67,50

2.163,78

24 87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 68,65

5,40

87,19

470,83

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

25 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 855,40

2,32

1.086,36

2.520,36

2.6 92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 10,38

103,78

13,18

1.367,82

2.7 92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 13,84

22,70

17,58

399,07

2.8 92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

150,54

21,60

191,19

4.129,70

29 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 874,85

3,71

1.111,06

4.122,03

2.10 92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 10,38

52,66

13,18

694,06

211 92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 13,84

13,15

17,58

231,18

212 92265

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 111,21

15,37

141,24

2.170,86

213 92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 8,68

264,61

11,02

2.916,00

2.14 96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

76,96

43,70

97,74

4.271,24

2.15 36246

ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

86,74

7,28

631,47

HIDRAULICO

2.16 86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 600,06

2,00

762,08

1.524,16

217 86941

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,

PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE

FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE

MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 796,70

1,00

1.011,81

1.011,81

2.18 93442

BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE

AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE

FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 1.321,22

1,00

1.677,95

1.677,95

2.19 102605

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

UN 300,74

1,00

381,94

381,94

2.20 89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

M 7,28

25,00

9,25

231,25

2.21 89440

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN 12,77

2,00

16,22

32,44

222 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9,25

11,00

11,75

129,25

2.23 39362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)

UN 3.328,47

1,00

4.227,16

4.227,16

2.24 98063

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGAO: 21,3

M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 3.390,50

1,00

4.305,94

4.305,94




2.25

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

39,77

16,68

50,51

842,51

2.26

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

28,57

8,68

36,28

314,91

2.27

97901

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

303,17

8,00

385,03

3.080,24

2.28

40782

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33
CM

35,33

40,00

44,87

1.794,80

2.29

104674

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE
R, PARA COLETA DE AGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXOES,
RALOS, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIO. AF_05/2023

UN

232,23

2,00

294,93

589,86

2.30

11831

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4 " COM BICO PARA
MANGUEIRA

UN

16,47

1,00

20,92

20,92

2.31

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

344,30

6,00

437,26

2.623,56

ALVENARIA

2.31

103330

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

87,82

76,82

111,53

8.567,73

2.32

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

4,58

153,65

5,82

894,24

2.33

87779

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

M2

71,90

153,65

91,31

14.029,78

2.34

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

89,91

114,19

0,00

2.35

89171

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

56,67

32,58

71,97

2.344,78

ELETRICO

2.35

97610

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

16,71

43,00

21,22

912,46

2.36

12129

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)

UN

12,76

5,00

16,21

81,05

2.37

12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

UN

14,35

12,00

18,22

218,64

2.38

12038

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A

UN

441,63

1,00

560,87

560,87

2.39

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

102,70

1,00

130,43

130,43

2.40

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

84,78

10,00

107,67

1.076,70

2.41

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

6,68

198,00

8,48

1.679,04

2.42

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

4,34

95,00

5,51

523,45

243

95806

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

29,39

48,00

37,33

1.791,84

2.44

393

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN

3,20

48,00

4,06

194,88

2.45

1884

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN

5,45

10,00

6,92

69,20

2.46

39273

CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN

4,66

5,00

5,92

29,60

PINTURA

2.46

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

12,97

76,82

16,47

1.265,23

2.47

96130

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

M2

24,45

153,65

31,05

4.770,83

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

12,60

153,65

16,00

2.458,40

ESQUADRILHAS

248

37563

PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO
LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL

M2

1.120,18

27,00

1.422,63

38.411,01

2.49

102179

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

M2

387,30

18,00

491,87

8.853,66

2.50

39022

PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO
/ PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM

969,53

2,00

1.231,30

2.462,60

2.51

91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

969,36

2,00

1.231,09

2.462,18

2.52

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

16,84

7,56

21,39

161,71

VALOR TOTAL DA OBRA :

124.891,20

BDI :

33.720,62

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

158.611,82

Documento assinado digitalmente

ub RAUL ZANELLA
g Data: 12/03/2024 15:30:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP-xxx Area Total: 240,00
N° Contrato de Ref Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 158.611,82
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 660,88

EXECUGAO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA,

. . EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E

Empreendimento: INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM

BARRACAO PRE-MOLDADO
Local da Obra: Estrada Sao Pedro dos Poloneses — Comunidade Rural

Nossa Senhora Das Gragas
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: janeiro-24

ITEM . DESCRIGAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 % TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 793,75 100,00% 100,00%
2 PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIGOS 157.818,07 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 25,38% 24,87% 24,87% 24,87% 0,00% 0,00%
TOTAL: 158.611,82 40.248,27 39.454,52 39.454,52 39.454,52 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 40.248,27 79.702,79 119.157,30 158.611,82 158.611,82 158.611,82

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas

Edital :

TP-xxx

N° Contrato de Repasse:

09032022-018152

Tomador:

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Empreendimento:

EXECUGAO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA,
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E
INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM

BARRACAO PRE-MOLDADO

Local da Obra:

Estrada Sao Pedro dos Poloneses — Comunidade Rural
Nossa Senhora Das Gragas

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: janeiro-24

Identifique o tipo de obra:

Construgao de edificios:

Informe a base de calculo do ISSQN.

(0) Sobre os servigos.

x Sobre a mao-de-obra.

de

pagamento.

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha

Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneracao.
x COM Desoneragao.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 - Cédigo Tributario, Tabela Il, edificagéo

tipo 15, estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 20,00%
Base de calculo, respectiva aliquota do ISS: 3,00%
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do 1° Quartil  Médio  3° Quartil Valores
BDI Propostos

Administragdo Central 3,80% 4,01% 4.67% 4,60%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,21%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,71%
I11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacao municipal) 0,60%
I13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragéo) 4,50%
BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 21,04%
BDI - COM Desoneracao da folha de pagamento 27,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacgéo para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU,
representada pela féormula abaixo.

BDI - SEM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

BDI - COM Desoneragio = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1
Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneragao
e que esta é a mais adequada para a Administragao Publica.

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO

Edital : TP-xxx Area Total: 240,00
N° Contrato de Repas Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 158.611,82
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 660,88
EXECUGAO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA,
Empreendimento: EXECU(;AO_ DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E
INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM
BARRACAO PRE-MOLDADO
Local da Obra: Estrada Sao Pedro dos Poloneses — Comunidade Rural
Nossa Senhora Das Gragas
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
ITEM . DESCRIGAO % DO GRUPO VALOR DO GRUPO: TOTAL ACUM.
1/SERVICOS PRELIMINARES 0,50% 793,75 793,75
2|PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIGOS 99,50% 157.818,07 157.818,07
TOTAL : 100,00% 158.611,82

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .
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