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ITEM
REF. DESCRIÇÃO UN.

VALOR 
UNIT.

QUANT.
VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 793,75

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    250,00 2,50 317,50 793,75

2 PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS TOTAL DO GRUPO: 157.818,07

PISOS

2.1 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    170,12 46,76 216,05 10.102,50

2.2 87758

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 M2 102,75 37,46 130,49 4.888,16

2.3 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 53,15 32,06 67,50 2.163,78

2.4 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 68,65 5,40 87,19 470,83

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

2.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 855,40 2,32 1.086,36 2.520,36

2.6 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 10,38 103,78 13,18 1.367,82

2.7 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 13,84 22,70 17,58 399,07

2.8 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 150,54 21,60 191,19 4.129,70

2.9 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 874,85 3,71 1.111,06 4.122,03

2.10 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 10,38 52,66 13,18 694,06

2.11 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 13,84 13,15 17,58 231,18

2.12 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 111,21 15,37 141,24 2.170,86

2.13 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 8,68 264,61 11,02 2.916,00

2.14 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 76,96 43,70 97,74 4.271,24

2.15 36246
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     5,73 86,74 7,28 631,47

HIDRAULICO

2.16 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 600,06 2,00 762,08 1.524,16

2.17 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 796,70 1,00 1.011,81 1.011,81

2.18 93442

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1.321,22 1,00 1.677,95 1.677,95

2.19 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 300,74 1,00 381,94 381,94

2.20 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 7,28 25,00 9,25 231,25

2.21 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 12,77 2,00 16,22 32,44

2.22 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 9,25 11,00 11,75 129,25

2.23 39362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 
CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    3.328,47 1,00 4.227,16 4.227,16

2.24 98063

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 
M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA UN 3.390,50 1,00 4.305,94 4.305,94

Área Total:

Custo R$/m2

240,00

660,88R$                          

Data Base:
BDI c/ desoneração serv.:

Empresa Prop.:
CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de Repasse:
Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:



2.25 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 M 39,77 16,68 50,51 842,51

2.26 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 M 28,57 8,68 36,28 314,91

2.27 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 303,17 8,00 385,03 3.080,24

2.28 40782
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     35,33 40,00 44,87 1.794,80

2.29 104674

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE 
R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM  CONEXÕES, 
RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023 UN 232,23 2,00 294,93 589,86

2.30 11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 
MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    16,47 1,00 20,92 20,92

2.31 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 344,30 6,00 437,26 2.623,56

ALVENARIA 

2.31 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 87,82 76,82 111,53 8.567,73

2.32 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 4,58 153,65 5,82 894,24

2.33 87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022 M2 71,90 153,65 91,31 14.029,78

2.34 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 89,91 114,19 0,00

2.35 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 56,67 32,58 71,97 2.344,78

ELÉTRICO

2.35 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 16,71 43,00 21,22 912,46

2.36 12129
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    12,76 5,00 16,21 81,05

2.37 12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    14,35 12,00 18,22 218,64

2.38 12038

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    441,63 1,00 560,87 560,87

2.39 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 102,70 1,00 130,43 130,43

2.40 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 84,78 10,00 107,67 1.076,70

2.41 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,68 198,00 8,48 1.679,04

2.42 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 4,34 95,00 5,51 523,45

2.43 95806
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 29,39 48,00 37,33 1.791,84

2.44 393
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    3,20 48,00 4,06 194,88

2.45 1884
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    5,45 10,00 6,92 69,20

2.46 39273
CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    4,66 5,00 5,92 29,60

PINTURA 

2.46 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 12,97 76,82 16,47 1.265,23

2.47 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M2 24,45 153,65 31,05 4.770,83

2.48 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 12,60 153,65 16,00 2.458,40

ESQUADRILHAS

2.48 37563
PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO 
LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2    1.120,18 27,00 1.422,63 38.411,01

2.49 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS M2 387,30 18,00 491,87 8.853,66

2.50 39022
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO 
/ PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    969,53 2,00 1.231,30 2.462,60

2.51 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 969,36 2,00 1.231,09 2.462,18

2.52 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 16,84 7,56 21,39 161,71

124.891,20

33.720,62

158.611,82

Responsável Técnico: . Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: . Carimbo e Assinatura .

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:
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ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 % TOTAL
1 100,00% 100,00%

2 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

0,00%

0,00%

25,38% 24,87% 24,87% 24,87% 0,00% 0,00%

40.248,27 39.454,52 39.454,52 39.454,52 0,00 0,00

40.248,27 79.702,79 119.157,30 158.611,82 158.611,82 158.611,82

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

TOTAL ACUM.:

100,00%

158.611,82

% TOTAL DE EXECUÇÃO:
TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Tomador: Custo R$/m2 660,88R$                          

Local da Obra:

VALOR DO GRUPO

793,75

157.818,07

Data Base:

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS 

Empresa Prop.:

Edital : Área Total: 240,00
N° Contrato de Repasse: Valor Tot. c/ BDI:

Empreendimento: 

158.611,82R$                   



Edital :
N° Contrato de Repasse:
Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:

Identifique o tipo de obra: 1 0

Construção de edifícios: 1

Construção de rodovias e 
ferrovias: 2 ( 0 ) Sobre os serviços.
Construção de redes de 
abastecimento de água, 
coleta de esgoto e 3

x Sobre a mão-de-obra.

Construção e manutenção 
de estações e redes de 
distribuição de energia 4

Obras portuárias, marítimas 
e fluviais: 5 0 SEM Desoneração.

Fornecimento de Materiais e 
Equipamentos (aquisição 
indireta - em conjunto com 
licitação de obras) 6

x COM Desoneração.

20,00%

3,00%

Item Componente do 
BDI

1º Quartil Médio 3º Quartil
Valores 

Propostos
Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,60%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,21%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,71%

3,65%
0,60%
4,50%

21,04%
27,00%

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
 e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsável Legal: .

Carimbo e Assinatura .

Informe a base de cálculo do ISSQN.

xxxxxxxxxxxxxx

Lei Ordinaria 1052 de 2002 - Código Tributário,Tabela II, edificação 
tipo 15, estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:

09032022-018152

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

TP-xxx
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BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,
representada pela fórmula abaixo.

janeiro-24

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento
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ITEM . DESCRIÇÃO TOTAL ACUM.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 793,75

2 PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS 157.818,07

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

TOTAL : 158.611,82100,00%

793,750,50%

99,50%

158.611,82R$                   

Empreendimento: 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

Edital : Área Total: 240,00
N° Contrato de Repasse: Valor Tot. c/ BDI:

157.818,07

% DO GRUPO

Custo R$/m2

CNPJ:

660,88R$                          

Empresa Prop.:

Local da Obra:

Tomador: 

VALOR DO GRUPO:
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