
Edital :
N° Contrato de Repasse:
Tomador:

Empreendimento:

Local da Obra:

Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:

Identifique o tipo de obra: 1 0
Construção de edifícios: 1
Construção de Praças
Urbanas, Rodovias,
Ferrovias e recapeamento e
pavimentação de vias
urbanas: 2 ( 0 ) Sobre os serviços.
Construção de redes de
abastecimento de água, 3 x

Construção e manutenção
de estações e redes de
distribuição de energia 4
Obras portuárias, marítimas
e fluviais: 5 0
Fornecimento de materiais e
equipamentos: 6 x

20,00%

3,00%

Item Componente do
BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores

Propostos
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 5,10%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,05%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,97%

3,65%
0,60%
4,50%

20,95%
26,92%

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Informe a base de cálculo do ISSQN.

xxxxxxxxxxxxxx

Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item D)
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:

Secretaria Nacional proteção e Defesa civil

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

Sobre a mão-de-obra.

SEM Desoneração.

COM Desoneração.

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

xxxxxx

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Meta 03 - Reconstrução de Ponte Sobre o Rio Jirau Alto

25°45'6.00"S, 53° 4'44.00"O - Proximidades do Miolar

xxxxxxxxxxxxxx

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,
representada pela fórmula abaixo.

20/05/2024

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento
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xxxxxx
Secretaria Nacional proteção e Defesa civil
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Meta 03 - Reconstrução de Ponte Sobre o Rio Jirau Alto
25°45'6.00"S, 53° 4'44.00"O - Proximidades do Miolar
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

20/05/2024
26,92%

ITEM . DESCRIÇÃO TOTAL ACUM.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.296,55
2 PREPARO DO TERRENO 60.152,73
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 134.450,92
4 SUPERESTRUTURA 300.561,46

300.561,46

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

38.856,18

Empresa Prop.:
CNPJ:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital : Área da obra: 60,00
N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:

Data Base:
BDI Serviços

Custo R$/m2Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:

100,00%

VALOR DO GRUPO:
21.296,55

166.110,55

R$ 300.561,46
R$ 5.009,36

%DO GRUPO
7,09%

55,27%
24,72%
12,93%

TOTAL : 300.561,46

74.298,19
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xxxxxx Área:
Secretaria Nacional proteção e Defesa civil Custo
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Meta 03 - Reconstrução de Ponte Sobre o Rio Jirau Alto
25°45'6.00"S, 53° 4'44.00"O - Proximidades do Miolar
xxxxxx
xxxxxx

20/05/2024
26,92%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR
UNIT VALOR UNIT C/ BDI TOTAL

1 SINAPI
FEVEREIRO 2024 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 21.296,55

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS 2,0 x1,20m

M2 2,40 311,89 395,85 950,04

1.2 104895

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA

PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE - (2,30X4,00)

M2 9,20 832,17 1.056,19 9.716,95

1.3 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.
AF_10/2018 UN 200,00 8,13 10,32 2.064,00

1.4 99060 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 UN 4,00 170,02 215,79 863,16

1.5 3348 LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180*
KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 290,00 20,93 26,56 7.702,40

2 SINAPI
FEVEREIRO 2024 PREPARO DO TERRENO TOTAL DO GRUPO: 38.856,18

2.1 LIMPEZA DO TERRENO
2.1.1 DER 400000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM m2 50,00 1,10 1,40 70,00
2.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS

2.2.1 102284

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 252,00 12,47 15,83 3.989,16

2.2.2 102322

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 72,00 21,37 27,12 1.952,64

2.2.3 102298

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.,
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 36,00 18,98 24,09 867,24

2.2.4 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020 DMT 10 KM
M3XKM 360,00 2,57 3,26 1.173,60

2.2.5 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - SOLO LOCAL

TRANSPORTE. AF_11/2019
M³ 360,00 12,38 15,71 5.655,60

2.3 PROTEÇÕES/CONTENÇÕES

2.3.1 71500 ENSECADEIRA SIMPLES MADEIRA H <= 2M m2 87,18 227,28 288,46 25.147,94

3 SINAPI
FEVEREIRO 2024 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES TOTAL DO GRUPO: 74.298,19

3.1 ANCORAGEM
3.1.1 706000 PERFURAÇÃO EM ROCHA P/ CHUMBADOR D=25,0MM m 64,00 278,58 353,57 22.628,48

3.1.2 92924

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 508,60 9,75 12,37 6.291,38

3.1.3 157
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA

INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA
VISCOSIDADE

KG 9,75 162,98 206,85 2.016,79

3.2 FUNDAÇÕES

3.2.1 96538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M² 31,10 245,56 311,66 9.692,63

3.2.2 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 347,39 16,00 20,31 7.055,49

3.2.3 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 545,33 10,50 13,33 7.269,25

3.2.4 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_11/2016
M³ 23,10 659,79 837,41 19.344,17

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
N° Contrato de Repasse:
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:

60,00
R$ 5.009,36

Data Base:
BDI Serviços

Empresa Prop.:
CNPJ:
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4 SINAPI
FEVEREIRO 2024 SUPERESTRUTURA TOTAL DO GRUPO: 166.110,55

4.1 CABECEIRAS

4.1.1 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M² 152,10 192,24 243,99 37.110,88

4.1.2 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 839,35 9,53 12,10 10.156,14

4.1.3 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 1.417,66 9,00 11,42 16.189,68

4.1.4 COMP. 01

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30
MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2017

M³ 29,28 590,43 749,38 21.941,85

4.2 ESTRUTURA DE VIGAS E PLATAFORMA

4.2.1 COMP. 02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABLADO E TABULEIRO
EM MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE ESPESSURA DAS

PRANCHAS DE MADEIRA DE 5CM X LARGURA 30CM
UNID 1,00 39.328,18 49.915,33 49.915,33

4.2.2 COMP. 03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGAS PARA PONTE DE
MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO D45cm COM 11,00

METROS DE COMPRIMENTO; (Uniformidade de diâmetro sem
variação e sem empenamento)

UNID 4,00 6.066,16 7.699,17 30.796,68

236.811,74
63.749,72
300.561,46

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

BDI :
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :
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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Meta 03 - Reconstrução de Ponte Sobre o Rio
Jirau Alto
25°45'6.00"S, 53° 4'44.00"O - Proximidades
do Miolar

COMP. 01

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK
30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM
USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M2 COMSUMO VALOR UNIT VALOR TOTAL

1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100+/- 20MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,150 491,97

565,77

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 31,08 11,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 24,33 13,24

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,17

0,10

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,49

0,05

590,43

COMP. 02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABLADO E
TABULEIRO EM MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE
ESPESSURA DAS PRANCHAS DE MADEIRA DE 5CM X
LARGURA 30CM

UNID COMSUMO VALOR UNIT VALOR TOTAL

3992

TABUA APARELHADA *5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (EUCALIPTO) M 851,20 33,73

28.710,98

40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 38,95 16,40 638,78

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 83,26 25,52
2.124,77

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 216,37 30,70
6.642,53

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COMMOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 7,48 30,39

227,38

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COMMOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 33,50 29,37

983,75

39.328,18

COMP. 03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGAS PARA PONTE
DE MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO D45cm COM 11,00
METROS DE COMPRIMENTO; (Uniformidade de diâmetro
sem variação e sem empenamento)

UNID COMSUMO VALOR UNIT VALOR TOTAL

2788
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 15,51 237,01

3.676,03

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,48 30,43 197,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,48 23,64 153,19

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COMMOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 4,35 30,39

132,20

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COMMOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 9,65 29,37

283,42

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,65 25,52
220,75

Empreendimento:

Local da Obra:

TOTAL

TOTAL

COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Tomador:

1Doc:  Memorando/CI 386/2024  |  Anexo: ANEXO_III_Lote_01_Orcamento_2_.pdf (6/7)        52/155



88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,65 30,70
265,56

5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2,80 73,77

206,56

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 3,60 258,69

931,28

6.066,16

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

TOTAL
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