
Edital�:
N°�Contrato�de�Repasse:
Tomador:�

Empreendimento:�

Local�da�Obra:

Empresa�Prop.:
CNPJ:
Data�Base:

Identifique�o�tipo�de�obra: 1 0
Construção�de�edifícios: 1
Construção�de�Praças�
Urbanas,�Rodovias,� 2 (�0�)
Construção�de�redes�de�
abastecimento�de�água,� 3 x
Construção�e�manutenção�
de�estações�e�redes�de�
distribuição�de�energia� 4
Obras�portuárias,�marítimas�
e�fluviais: 5 0
Fornecimento�de�materiais�e�
equipamentos: 6 x

20,00%

3,00%

Item�Componente�do�
BDI 1º�Quartil Médio 3º�Quartil Valores�

Propostos
Administração�Central 3,00% 4,00% 5,50% 5,10%
Seguro�e�Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,05%
Despesas�Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,97%

3,65%
0,60%
4,50%

20,95%
26,92%

Declaro�que�a�alternativa�adotada�é�COM�Desoneração
�e�que�esta�é�a�mais�adequada�para�a�Administração�Pública.

Responsável�Técnico:
Carimbo�e�Assinatura�CREA/CAU:

Responsável�Legal:
Carimbo�e�Assinatura

BDI�-�COM�Desoneração�da�folha�de�pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,
representada�pela�fórmula�abaixo.

20/05/2024

BDI�-�SEM�Desoneração�=�[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI�-�COM�Desoneração�=�[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Intervalo�de�admissibilidade

I1:�PIS�e�COFINS
I2:�ISSQN�(conforme�legislação�municipal)

BDI�-�SEM�Desoneração�da�folha�de�pagamento

BDI�-�Bonificações�e�Despesas�Indiretas

xxxxxx

Prefeitura�Municipal�de�Dois�Vizinhos�-�PR

Meta�07�-�Reconstrução�de�Ponte�Sobre�o�Rio�Bandeira

25°44'50.18"S,��53°�9'37.76"O�-�São�Pedro�do�Bandeira

xxxxxxxxxxxxxx

Informe�a�base�de�cálculo�do�ISSQN.

xxxxxxxxxxxxxx

Lei�Ordinaria�1052�de2002�Código�Tributário,Tabela�II�item�D)�
estimativa�de�percentual�da�base�de�cálculo�para�o�ISS:

Base�de�cálculo,�respectiva�alíquota�do�ISS:

Secretaria�Nacional�proteção�e�Defesa�civil

I3:�Cont.Prev�s/Rec.Bruta�(Lei�12844/13�-�Desoneração)

Sobre�os�serviços.

SEM�Desoneração.

COM�Desoneração.

Sobre�a�mão-de-obra.
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xxxxxx
Secretaria�Nacional�proteção�e�Defesa�civil
Prefeitura�Municipal�de�Dois�Vizinhos�-�PR
Meta�07�-�Reconstrução�de�Ponte�Sobre�o�Rio�Bandeira
25°44'50.18"S,��53°�9'37.76"O�-�São�Pedro�do�Bandeira
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

20/05/2024
26,92%

ITEM�. DESCRIÇÃO� TOTAL�ACUM.
1 SERVIÇOS�PRELIMINARES 21.296,55
2 PREPARO�DO�TERRENO� 60.152,73
3 INFRA-ESTRUTURA:�FUNDAÇÕES 134.450,92
4 SUPERESTRUTURA 325.862,16

325.862,16

Responsável�Técnico:
Carimbo�e�Assinatura�CREA/CAU:

Responsável�Legal:
Carimbo�e�Assinatura

11,92%

TOTAL�: 325.862,16

74.298,19

%�DO�GRUPO
6,54%

58,74%
22,80%

100,00%

VALOR�DO�GRUPO:
21.296,55

191.411,24

�R$������������������325.862,16�
�R$����������������������5.431,04�

BDI�Serviços

Custo�R$/m2Tomador:�
Empreendimento:�
Local�da�Obra:

38.856,18

Empresa�Prop.:
CNPJ:

QUADRO�DE�COMPOSIÇÃO�DE�INVESTIMENTO�

Edital�: Área�da�obra: 60,00
N°�Contrato�de� Valor�Tot.�c/�BDI:

Data�Base:
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xxxxxx Área:
Secretaria�Nacional�proteção�e�Defesa�civil Custo�
Prefeitura�Municipal�de�Dois�Vizinhos�-�PR
Meta�07�-�Reconstrução�de�Ponte�Sobre�o�Rio�Bandeira
25°44'50.18"S,��53°�9'37.76"O�-�São�Pedro�do�Bandeira
xxxxxx
xxxxxx

20/05/2024
26,92%

ITEM�. REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR�
UNIT� VALOR�UNIT�C/�BDI TOTAL

1 SINAPI�
FEVEREIRO�2024 SERVIÇOS�PRELIMINARES TOTAL�DO�GRUPO: 21.296,55

1.1 103689
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO�DE�PLACA�DE�OBRA�COM�

CHAPA�GALVANIZADA�E�ESTRUTURA�DE�MADEIRA.�
AF_03/2022_PS�2,0�x1,20m

M2 2,40 311,89 395,85 950,04

1.2 104895

COMPOSIÇÃO�PARAMÉTRICA�DE�EXECUÇÃO�DE�
ALMOXARIFADO�EM�CANTEIRO�DE�OBRAS,�FORA�DA�

PROJEÇÃO�DA�LAJE,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�
COMPENSADA,�NÃO�INCLUSO�MOBILIÁRIO�E�
EQUIPAMENTOS.�AF_01/2024_PE�-�(2,30X4,00)

M2 9,20 832,17 1.056,19 9.716,95

1.3 99058 LOCAÇÃO�DE�PONTO�PARA�REFERÊNCIA�TOPOGRÁFICA.�
AF_10/2018 UN 200,00 8,13 10,32 2.064,00

1.4 99060 LOCAÇÃO�COM�CAVALETE�COM�ALTURA�DE�1,00�M�-�2�
UTILIZAÇÕES.�AF_10/2018 UN 4,00 170,02 215,79 863,16

1.5 3348 LOCACAO�DE�GRUPO�GERADOR�ACIMA�DE�*�125�ATE�180*�
KVA,�MOTOR�DIESEL,�REBOCAVEL,�ACIONAMENTO�MANUAL���������������������H 290,00 20,93 26,56 7.702,40

2 SINAPI�
FEVEREIRO�2024 PREPARO�DO�TERRENO� TOTAL�DO�GRUPO: 38.856,18

2.1 LIMPEZA�DO�TERRENO
2.1.1 DER�400000 DESMATAMENTO�E�LIMPEZA�DIAM.�ATÉ�30CM m2 50,00 1,10 1,40 70,00
2.2 MOVIMENTAÇÃO�DE�SOLOS

2.2.1 102284

ESCAVAÇÃO�MECANIZADA�DE�VALA�COM�PROF.�(MÉDIA�
MONTANTE�E�JUSANTE/UMA�COMPOSIÇÃO�POR�TRECHO),�
ESCAVADEIRA�(0,8�M3),�LARGURA�ATÉ�1,5�M,�EM�SOLO�
MOLE,�EM�LOCAIS�COM�ALTO�NÍVEL�DE�INTERFERÊNCIA.�

AF_02/2021

M3 252,00 12,47 15,83 3.989,16

2.2.2 102322

ESCAVAÇÃO�MECANIZADA�DE�VALA�COM�PROF.��(MÉDIA�
MONTANTE�E�JUSANTE/UMA�COMPOSIÇÃO�POR�TRECHO),�
RETROESCAV.�(0,26�M3),�LARG.�MENOR�QUE�0,8�M,�EM�

SOLO�DE�2A�CATEGORIA,�EM�LOCAIS�COM�ALTO�NÍVEL�DE�
INTERFERÊNCIA.�AF_02/2021

M3 72,00 21,37 27,12 1.952,64

2.2.3 102298

ESCAVAÇÃO�MECANIZADA�DE�VALA�COM�PROF.,�
RETROESCAV.�(0,26�M3),�LARG.�MENOR�QUE�0,8�M,�EM�

SOLO�MOLE,�EM�LOCAIS�COM�ALTO�NÍVEL�DE�
INTERFERÊNCIA.�AF_02/2021

M3 36,00 18,98 24,09 867,24

2.2.4 93589
TRANSPORTE�COM�CAMINHÃO�BASCULANTE�DE�10�M³,�EM�
VIA�URBANA�EM�REVESTIMENTO�PRIMÁRIO�(UNIDADE:�

M3XKM).�AF_07/2020�DMT�10�KM
M3XKM 360,00 2,57 3,26 1.173,60

2.2.5 96385
EXECUÇÃO�E�COMPACTAÇÃO�DE�ATERRO�COM�SOLO�
PREDOMINANTEMENTE�ARGILOSO�-�SOLO�LOCAL�

TRANSPORTE.�AF_11/2019
M³ 360,00 12,38 15,71 5.655,60

2.3 PROTEÇÕES/CONTENÇÕES

2.3.1 71500 ENSECADEIRA�SIMPLES�MADEIRA�H�<=�2M m2 87,18 227,28 288,46 25.147,94

3 SINAPI�
FEVEREIRO�2024 INFRA-ESTRUTURA:�FUNDAÇÕES TOTAL�DO�GRUPO: 74.298,19

3.1 ANCORAGEM
3.1.1 706000 PERFURAÇÃO�EM�ROCHA�P/�CHUMBADOR�D=25,0MM m 64,00 278,58 353,57 22.628,48

3.1.2 92924

ARMAÇÃO�DE�ESTRUTURAS�DE�CONCRETO�ARMADO,�
EXCETO�VIGAS,�PILARES,�LAJES�E�FUNDAÇÕES,�
UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�25,0�MM�-�MONTAGEM.�

AF_12/2015

KG 508,60 9,75 12,37 6.291,38

3.1.3 157
ADESIVO�ESTRUTURAL�A�BASE�DE�RESINA�EPOXI�PARA�

INJECAO�EM�TRINCAS,�BICOMPONENTE,�BAIXA�
VISCOSIDADE

KG 9,75 162,98 206,85 2.016,79

3.2 FUNDAÇÕES

3.2.1 96538
FABRICAÇÃO,�MONTAGEM�E�DESMONTAGEM�DE�FÔRMA�
PARA�SAPATA,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�

RESINADA,�E=17�MM,�2�UTILIZAÇÕES.�AF_06/2017
M² 31,10 245,56 311,66 9.692,63

3.2.2 96545 ARMAÇÃO�DE�BLOCO,�VIGA�BALDRAME�OU�SAPATA�
UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�8�MM�-�MONTAGEM.�AF_06/2017 KG 347,39 16,00 20,31 7.055,49

3.2.3 104920
ARMAÇÃO�DE�BLOCO,�SAPATA�ISOLADA,�VIGA�BALDRAME�E�
SAPATA�CORRIDA�UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�12,5�MM�-�

MONTAGEM.�AF_01/2024
KG 545,33 10,50 13,33 7.269,25

3.2.4 96558
CONCRETAGEM�DE�SAPATAS,�FCK�30�MPA,�COM�USO�DE�
BOMBA�LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�

AF_11/2016
M³ 23,10 659,79 837,41 19.344,17

Data�Base:
BDI�Serviços

Empresa�Prop.:
CNPJ:

PLANILHA�ORÇAMENTARIA

Edital�:
N°�Contrato�de�Repasse:
Tomador:�
Empreendimento:�
Local�da�Obra:

60,00
�R$���������������������������������������������������������5.431,04�
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4 SINAPI�
FEVEREIRO�2024 SUPERESTRUTURA TOTAL�DO�GRUPO: 191.411,24

4.1 CABECEIRAS�

4.1.1 92264
FABRICAÇÃO�DE�FÔRMA�PARA�PILARES�E�ESTRUTURAS�

SIMILARES,�EM�CHAPA�DE�MADEIRA�COMPENSADA�
PLASTIFICADA,�E�=�18�MM.�AF_09/2020

M² 194,32 192,24 243,99 47.412,14

4.1.2 92921

ARMAÇÃO�DE�ESTRUTURAS�DE�CONCRETO�ARMADO,�
EXCETO�VIGAS,�PILARES,�LAJES�E�FUNDAÇÕES,�
UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�12,5�MM�-�MONTAGEM.�

AF_12/2015

KG 1.072,50 9,53 12,10 12.977,25

4.1.3 92922

ARMAÇÃO�DE�ESTRUTURAS�DIVERSAS�DE�CONCRETO�
ARMADO,�EXCETO�VIGAS,�PILARES,�LAJES�E�FUNDAÇÕES,�

UTILIZANDO�AÇO�CA-50�DE�16,0�MM�-�MONTAGEM.�
AF_06/2022

KG 1.705,81 9,00 11,42 19.480,35

4.1.4 COMP.�01

CONCRETAGEM�DE�ESTRUTURAS�DE�CONCRETO,�FCK�30�
MPA,�EXCETO�FUNDAÇÕES,�VIGAS�E�PILARES,�COM�USO�DE�
BOMBA�LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�ACABAMENTO.�

AF_06/2017

M³ 41,14 590,43 749,38 30.829,49

4.2 ESTRUTURA�DE�VIGAS�E�PLATAFORMA�

4.2.1 COMP.�02
FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO�DE�TABLADO�E�TABULEIRO�
EM�MADEIRA�DE�EUCALIPTO�PARA�PONTE�ESPESSURA�DAS�

PRANCHAS�DE�MADEIRA�DE�5CM�X�LARGURA�30CM
UNID 1,00 39.328,18 49.915,33 49.915,33

4.2.2 COMP.�03

FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO�DE�VIGAS�PARA�PONTE�DE�
MADEIRA�DE�EUCALIPTO�ROLIÇO�D45cm�COM�11,00�

METROS�DE�COMPRIMENTO;�(Uniformidade�de�diâmetro�sem�
variação�e�sem�empenamento)�

UNID 4,00 6.066,16 7.699,17 30.796,68

256.746,11
69.116,05
325.862,16

Responsável�Técnico:
Carimbo�e�Assinatura�CREA/CAU:

Responsável�Legal:
Carimbo�e�Assinatura

BDI�:
VALOR�TOTAL�DA�OBRA�COM�BDI:

VALOR�TOTAL�DA�OBRA�:
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Prefeitura�Municipal�de�Dois�Vizinhos�-�PR
Meta�07�-�Reconstrução�de�Ponte�Sobre�o�Rio�
Bandeira
25°44'50.18"S,��53°�9'37.76"O�-�São�Pedro�do�
Bandeira

COMP.�01

CONCRETAGEM�DE�ESTRUTURAS�DE�CONCRETO,�FCK�
30�MPA,�EXCETO�FUNDAÇÕES,�VIGAS�E�PILARES,�COM�
USO�DE�BOMBA�LANÇAMENTO,�ADENSAMENTO�E�
ACABAMENTO.�AF_06/2017

M2 COMSUMO VALOR�UNIT VALOR�TOTAL

1525

CONCRETO�USINADO�BOMBEAVEL,�CLASSE�DE�RESISTENCIA�C30,�
BRITA�0�E�1,�SLUMP�=�100+/-�20MM,�COM�BOMBEAMENTO�
(DISPONIBILIZACAO�DE�BOMBA),�SEM�LANCAMENTO�(NBR�8953) M3 1,150 491,97

565,77

88309 PEDREIRO�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 0,363 31,08 11,28

88316 SERVENTE�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 0,544 24,33 13,24

90586
VIBRADOR�DE�IMERSÃO,�DIÂMETRO�DE�PONTEIRA�45MM,�MOTOR�
ELÉTRICO�TRIFÁSICO�POTÊNCIA�DE�2�CV�-�CHP�DIURNO.�AF_06/2015 CHP 0,088 1,17

0,10

90587
VIBRADOR�DE�IMERSÃO,�DIÂMETRO�DE�PONTEIRA�45MM,�MOTOR�
ELÉTRICO�TRIFÁSICO�POTÊNCIA�DE�2�CV�-�CHI�DIURNO.�AF_06/2015 CHI 0,093 0,49

0,05

590,43

COMP.�02

FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO�DE�TABLADO�E�
TABULEIRO�EM�MADEIRA�DE�EUCALIPTO�PARA�PONTE�
ESPESSURA�DAS�PRANCHAS�DE�MADEIRA�DE�5CM�X�
LARGURA�30CM

UNID COMSUMO VALOR�UNIT VALOR�TOTAL

3992

TABUA�APARELHADA�*5�X�30*�CM,�EM�
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,�ANGELIM�OU�EQUIVALENTE�DA�
REGIAO�(EUCALIPTO)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������M����� 851,20 33,73

28.710,98

40568 PREGO�DE�ACO�POLIDO�COM�CABECA�22�X�48�(4�1/4�X�5)�������������������������� KG���� 38,95 16,40 638,78

88239 AJUDANTE�DE�CARPINTEIRO�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 83,26 25,52
2.124,77

88262 CARPINTEIRO�DE�FORMAS�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 216,37 30,70
6.642,53

91692
SERRA�CIRCULAR�DE�BANCADA�COM�MOTOR�ELÉTRICO�POTÊNCIA�
DE�5HP,�COM�COIFA�PARA�DISCO�10"�-�CHP�DIURNO.�AF_08/2015 CHP 7,48 30,39

227,38

91693
SERRA�CIRCULAR�DE�BANCADA�COM�MOTOR�ELÉTRICO�POTÊNCIA�
DE�5HP,�COM�COIFA�PARA�DISCO�10"�-�CHI�DIURNO.�AF_08/2015 CHI 33,50 29,37

983,75

39.328,18

COMP.�03

FORNECIMENTO�E�INSTALAÇÃO�DE�VIGAS�PARA�PONTE�
DE�MADEIRA�DE�EUCALIPTO�ROLIÇO�D45cm�COM�11,00�
METROS�DE�COMPRIMENTO;�(Uniformidade�de�diâmetro�
sem�variação�e�sem�empenamento)�

UNID COMSUMO VALOR�UNIT VALOR�TOTAL

2788
MADEIRA�ROLICA�TRATADA,�D�=�30�A�34�CM,�H�=�6,50�M,�EM�
EUCALIPTO�OU�EQUIVALENTE�DA�REGIAO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������M����� 15,51 237,01

3.676,03

88309 PEDREIRO�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 6,48 30,43 197,19

88316 SERVENTE�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 6,48 23,64 153,19

91692
SERRA�CIRCULAR�DE�BANCADA�COM�MOTOR�ELÉTRICO�POTÊNCIA�
DE�5HP,�COM�COIFA�PARA�DISCO�10"�-�CHP�DIURNO.�AF_08/2015 CHP 4,35 30,39

132,20

91693
SERRA�CIRCULAR�DE�BANCADA�COM�MOTOR�ELÉTRICO�POTÊNCIA�
DE�5HP,�COM�COIFA�PARA�DISCO�10"�-�CHI�DIURNO.�AF_08/2015 CHI 9,65 29,37

283,42

88239 AJUDANTE�DE�CARPINTEIRO�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 8,65 25,52
220,75

TOTAL

TOTAL

COMPOSIÇÕES�COMPLEMENTARES

Tomador:�

Empreendimento:�

Local�da�Obra:
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88262 CARPINTEIRO�DE�FORMAS�COM�ENCARGOS�COMPLEMENTARES H 8,65 30,70
265,56

5930

GUINDAUTO�HIDRÁULICO,�CAPACIDADE�MÁXIMA�DE�CARGA�6200�
KG,�MOMENTO�MÁXIMO�DE�CARGA�11,7�TM,�ALCANCE�MÁXIMO�
HORIZONTAL�9,70�M,�INCLUSIVE�CAMINHÃO�TOCO�PBT�16.000�KG,�
POTÊNCIA�DE�189�CV�-�CHI�DIURNO.�AF_06/2014 CHI 2,80 73,77

206,56

5928

GUINDAUTO�HIDRÁULICO,�CAPACIDADE�MÁXIMA�DE�CARGA�6200�
KG,�MOMENTO�MÁXIMO�DE�CARGA�11,7�TM,�ALCANCE�MÁXIMO�
HORIZONTAL�9,70�M,�INCLUSIVE�CAMINHÃO�TOCO�PBT�16.000�KG,�
POTÊNCIA�DE�189�CV�-�CHP�DIURNO.�AF_06/2014 CHP 3,60 258,69

931,28

6.066,16

Responsável�Técnico:
Carimbo�e�Assinatura�CREA/CAU:

Responsável�Legal:
Carimbo�e�Assinatura

TOTAL
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