BDI - Bonificag6es e Despesas Indiretas

Edital : TP -xxx

N° Contrato de Repasse: Recursos xxx

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: AMPLIAGAO E REFORMA SOCIEDADE RURAL
Local da Obra: PARQUE DE EXPOSIGAO

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 02/2024 - SINAPI 02/2024

Identifique o tipo de obra: 1

Construcao de edificios: 1 Informe a base de calculo do ISSQN.

(0) Sobre os servigos.

X Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneragéo.

x COM Desoneragao.

Lei Ordinaria 1052 de2002 Cédigo Tributario,Tabela Il item 1) 25.00%
estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: PAIO
Base de célculo, respectiva aliquota do ISS: 3,00%
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do 1° Quartil Médio  3° Quartil Valores
BDI Propostos

Administragao Central 3,00% 4,00% 5,50% 5,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,90%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,15%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,21%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,90%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 0,75%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%
BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 21,15%
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 27,14%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéo para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acdérdao 2622/2013 - TCU,
representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1
BDI - COM Desoneragéao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1
Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneragao
e que esta é a mais adequada para a Administragao Publica.

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO

Edital : TP -xxx Area da obra: 725,48

N° Contrato de Recursos xxx Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 1.025.787,03

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 1.413,94

Empreendimento:  |AMPLIAGAO E REFORMA SOCIEDADE RURAL

Local da Obra: PARQUE DE EXPOSICAO

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 02/2024 - SINAPI 02/2024

BDI Adotado 27,14%

ITEM . DESCRIGAO % DO GRUPO VALOR DO GRUPO: TOTAL ACUM.
1|/SERVICOS PRELIMINARES 1,756% 18.017,35 18.017,35
2|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 7,086% 72.685,36 90.702,71
3| ALVENARIAS E REVESTIMENTOS E ACUSTICA 23,160% 237.573,57 328.276,28
4|COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 3,559% 36.511,53 364.787,81
5/ABERTURAS 42,818% 439.217,00 804.004,81
6/ INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA E CLIMATIZAGCAO 16,831% 172.653,12 976.657,93
7|PINTURA 2,859% 29.330,62 1.005.988,55
8|PSCIP - PREVENGAO DE INCENDIO 1,897% 19.456,48 1.025.445,03
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,033% 342,00 1.025.787,03
TOTAL : 100,00% 1.025.787,03 1.025.787,03

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 725,48
N° Contrato de Recursos xxx Custo| R$ 1.413,94
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |AMPLIACAO E REFORMA SOCIEDADE RURAL
Local da Obra: PARQUE DE EXPOSICAO
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 02/2024 - SINAPI 02/2024
BDI Adotado 27,14%
= VALOR | VALOR UNIT C/
ITEM . REF. |DESCRICAO UND. | QUANT. TOTAL
UNIT BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: |  18.017,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
11 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 316,95 402,97 3.223,76
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
12199059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 68,61 66,32 84,32 5.785.20
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
13 |96246 OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 CHI 2,00 68.37 86,93 173,86
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO
14 (96245 OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CcHP 15,00 11918 151,53 2.272,95
DEMOLIGAO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
15 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 13,50 64,42 81,90 1.105,65
16 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,10 28,02 35,62 324,14
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
17 97640 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 641,73 2,18 2,77 1.777,59
18 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 5,04 10,85 13,79 69,50
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE 10
19 |104793 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 3750,00 0.68 0,86 3.225,00
110 |o7665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 15,00 228 290 43,50
AF_09/2023
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA
111 |97662 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 20,00 0.64 0.81 16,20
2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: |  72.685,36
ESTACA E BLOCOS
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
21 101176 TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA M 66,00 168,86 214,69 14.169,54
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
22 |e852 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 2,08 177.91 226,19 465,95
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
23 196557 USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,06 630,31 801,38 165084
24 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,75 16,77 21,32 229,19
25 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,79 21,98 27,95 497,23
SAPATAS
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
26 |86522 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 3 140 1779 226,19 316,67
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
27 |96558 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 138 664,19 844,45 1.165,34
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
28 1104918 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Ke 38,49 14,59 18,55 713,99
ESPERAS DE PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
29 |103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0.55 578,24 735,17 404,34
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
210 92269 SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020 M2 8,47 118,81 151,06 1.279,48
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
211 |92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 16,10 14,73 18,73 30185
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
212 \92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 2931 10,73 13,64 399.79
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
213 |92763 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 34,97 8.92 11,34 396,56
VIGAS BALDRAME
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
214 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 2,77 579,29 736,51 2.040,13
AF_02/2022_PS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
215 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 4375 14,73 18,73 819.44
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
216 92760 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 4574 13,38 17.01 778,04
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
247 |92761 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 26.91 1222 15,54 418,18
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
218 196533 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 4175 96,05 12212 5.098,51
PILAR
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
219 92269 SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020 M2 65,54 118,81 151,06 9.900,47
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
220 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 74,24 14,73 18,73 1.390,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
221 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 71.83 10,73 13,64 979.76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
222 |02763 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 191,40 8,92 11,34 2170,48




CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,

223 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 4,44 578,24 735,17 3.264,15
VIGAS INTERMEDIARIA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
224 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 3,29 579,29 736,51 2.423,12
AF_02/2022_PS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
225 |02759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 44.35 14,73 18,73 830,68
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
226 92760 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 77.61 13,38 17.01 1.320.15
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
221 |9z162 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 75,83 10.73 13,64 103432
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
228 92451 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. M2 56,89 189,29 240,66 13.691,15
AF_09/2020
VIGAS SUPERIOR
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
229 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 2,34 579,29 736,51 172343
AF_02/2022_PS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
230 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 21,83 14,73 18,73 408,88
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
231 |92760 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 4557 13,38 17.01 775,15
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
232 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 82,10 10,73 13,64 1.119.84
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
233 92451 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. M2 37,28 189,29 240,66 508,50
AF_09/2020
3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS E ACUSTICA TOTAL DO GRUPO: | 237.573,57
ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
3.1 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 179,44 158,84 201,95 36.237,91
101159 BETONEIRA. AF_05/2020
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
3.2 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, M2 109,67 56,66 72,04 7.900,63
104218 ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
33 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3COM | M2 109,67 7,36 9,36 1.026,51
87894 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
34 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES | M2 7,72 148,25 188,49 1.455,14
s6361 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
35 e AF. 03/2016 M 18,28 92,61 117,74 2.152,29
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
36 lo3197 COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 8.85 108,68 138,18 1.222,89
REVESTIMENTO E ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
37  |87263 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, M2 51,61 147,19 187,14 9.658,30
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
38 (87273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 107,42 84,33 107,22 11.517,57
PAREDES. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.9 188650 DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 56,99 16,18 20,57 121342
310 |98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 19,63 118,36 150,48 2.953,92
311 |aa747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM 3361 15,81 14724 494874
PINGADEIRA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
312 (96622 ESPESSURA DE 5 M. AF. 01/2024 M3 1,47 179,41 228,10 335,31
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
313 |97088 COM USO DE TELA G.92. AF. 09/2021 KG 43,35 15,71 19,97 865,70
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12
3.14 40647 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) M2 2929 188,16 23923 7.007,05
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE
315 |97097 ALTA RESISTENCIA. AF. 09/2021 M2 29,29 46,91 59,64 1.746,86
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
3.16  |87244 PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 M2 45.98 246,03 312,80 14.382,54
ACUSTICA
317 Cotagdo | ECOFIBER SOUND COM PELICULA STONE PRETO 50X600X1200 M2 250,00 180,87 229,96 57.490,00
3.18 Cotagdo |ECOFIBER CEILING STONE PRETO 25X625X1250MM M2 94,00 153,12 194,68 18.299,92
319 Cotagao gﬂé);NFgSfSINO WHISKEY PORO 6MM 2,75X1,85M = 49,5M DE RIPAS DE 18CM- M2 28957 112,50 143,03 41.417.20
320 Cotagdo ggl:% CARTOLA LISO LIGHT STEEL FRAME AGO 3MX0,05MX0,8MM - PINTADO DE M 11,34 37,50 4768 54060
PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO
321 |39572 REMOVIVEL, “23¢ X 3000 MM (L X €) M 400,31 4,71 5,99 2.397,86
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES
3.2 139571 APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X HX C M 142,64 509 6.47 922,88
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO,
3.23 139569 PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) M 67,63 4.94 6,28 424,72
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
324 [39418 = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X ) M 180,36 6,26 7,96 1.435,67
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
325 39421 DRYWALL.E = 0,5 MV, 48 X 3000 MM (L X ) M 489,67 7,42 9,43 4.617,59
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
326 |39422 DRYWALL.E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 490,67 8,66 11,01 5.402,28
4 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO GRUPO: |  36.511,53
COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
41 |92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 38,39 26,20 33,31 1.278,77

TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019




FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM

42 100358 |VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. UN 6,00 1.669,12 2.100,41 12.656,46
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,

43 94216 INGLUSO ICAMENTO, AF 071201 M2 38,90 199,38 253,49 9.860,76
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100

44 104229 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 35,17 171.67 218,26 7.676,20
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

45 194231 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 29,46 5410 68,78 2:026,26
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

46 (96116 ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS M2 29,96 79,10 100,57 3.013,08

5 ABERTURAS TOTAL DO GRUPO: | 439.217,00

51 102180  'NSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. o 000 458,05 58236 524124
AF_01/2021_PS
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,

52 |99841 FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS M 23,60 1.079,47 137244 32.389,58

53 Cotagdo | PORTA DE VIDRO MAO AMIGA 4 FOLHAS - 300X210 M2 6,30 1.450,00 1.843,53 11.614,24

54 Cotagdo | PORTA DE VIDRO MAO AMIGA 4 FOLHAS - 285X210 M2 5,99 1.450,00 1.843,53 11.042,74
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,

55 94562 FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E M2 6,00 612,65 778,92 467352
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

56 |o1315 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - UN 1,00 1.094,16 1:391.12 1.381.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORRO

57 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 950,50 49,72 63,21 60.081,11
FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,

58 comP ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM) M2 72548 339,11 431,14 312.783,45

6 INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA E CLIMATIZAGAO TOTAL DO GRUPO: | 172.653,12

ELETRICA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

61 |91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 750,00 320 407 3.052,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

62 |91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M | 150000 4.57 5.81 8.715,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

63  |91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 250,00 6.99 8.89 2.222.%50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

64 191930 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M | 100000 9.71 12,35 12:350,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

65 977 B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL| M 250,00 67,88 86,30 21.575,00
70 MM2
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

66 93670 INSTALAGAO. AF 1072020 UN 4,00 79,08 100,54 402,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

6.7 93653 INSTALAGRO AF 1072020 UN 4,00 12,07 15,35 61,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

6.8 93654 INSTALAGAO AF 1072020 UN 5,00 12,87 16,36 81,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

6.9 93655 INSTALAGRO AF 1072020 UN 2,00 14,33 18,22 36,44
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

610 93661 INSTALAGAO AF. 10/2020 UN 5,00 59,22 75,20 376,45
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

611 93662 INSTALAGRO, AF 10/2020 UN 5,00 62,13 78,99 304,95
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

612 93664 INSTALAGAO AF 1012020 UN 2,00 65,76 83,61 167,22

613 |2374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1,00 389,57 495,30 495,30
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA

614 39471 DE ~43+ KA (PO AC) UN 4,00 103,20 131,21 524,84
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

615 93663 INSTALAGRO, AF 10/2020 UN 2,00 62,13 78,99 157,98
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

616 93665 INSTALAGAO AF 1012020 UN 2,00 70,85 90,08 180,16
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

617 101883  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 520,84 662,20 662,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

618 101882  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - UN 2,00 1.268,54 1.612,82 3.22564
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

619 38062 (PLAGA + SUPORTE 2 MODULOY UN 79,00 7,22 9,18 725,22
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA

620 38068 EMBUTIR 4" X 2' (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN 6.00 14,83 18,85 113,10
INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA

6.21 38074 EMBUTIR 4" X 2' (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 3,00 26,04 3.1 99,33
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

6.22 91955 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 4,00 42,21 53.67 214,68
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

623 91997 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 123,00 43.29 55,04 6.769,92

624 38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN 8,00 525 6.67 53,36
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - FORNECIMENTO E

625 97507 INSTALAGRD, AE. 02/5020 UN 3,00 78,91 100,33 300,99
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

6.26 1103782 |LORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2022 UN 32,00 5034 64,00 2:048,00
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,

6.27 97593 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 14,00 209,74 266,66 3.733,24

6.28 Cotagio | LUMINARIA PRISMATICA PENDENTE UN 26,00 197,76 251,43 6.537,18
TELEFONIA E LOGICA

631 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 13,00 49,81 63,33 823,29

032 |20s00 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), [SOLAMENTO " 30000 6.9 143 342900
PVC (LSZH)
CLIMATIZAGAO

626 103055 AR CONDICIONADO SPLIT ONIOFF, HLWALL (PAREDE), 24000 BTUSH, CICLO N 3,00 470639 5.983.70 17.951.10

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE




6.27 |Cotagio  |CORTINA DE AR 120 CM 220V UN 1,00 1036,30 1.317,55 1.317,55
6.28 |Cotagio | CORTINA DE AR 150 CM 220V UN 6,00 1319,30 1.677,36 10.064,16
. AR-CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER 52.000 BTUS QUENTE/FRIO
629 |Colagho | HoioNorisicn UN 3,00 15671,95 19.925,32 59.775,96
6.30 Cotagdo _ EXAUSTOR/ENTILADOR - 220V SEM FILTROS UN 1,00 3158,33 4.015,50 4.015,50
7 PINTURA TOTAL DO GRUPO: | 29.330,62
PINTURA JANELA E PORTAS EXISTENTES
74 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 41,80 12,19 15,50 647,90
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
72 100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 41,80 36,26 46,10 1.926,98
DEMAOS). AF_01/2020 m2
PINTURA EXTERNA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE
7.3 (88415 CASAS. AF06/2014 M2 612,94 3,72 473 2.899,21
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
7.4 (88489 DEMAOS. AF 042023 M2 612,94 13,49 17,15 10.511,92
PINTURA INTERNA
75 (88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. AF_06/2014 M2 248,80 3,72 473 1.176,82
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
76 (88495 LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023 M2 497,60 14,50 18,44 9.175,74
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
77 104642 DEMAOS. AF 04/2023 M2 248,80 11,51 14,63 3.639,94
8 PSCIP - PREVENGAO DE INCENDIO TOTAL DO GRUPO: |  19.456,48
8.1 Cotaggo | ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - TIPO FAROLETE 05 LUX UN 2,00 180,00 228,85 457,70
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
82 |1o1s07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE UN 300 621,73 79047 23n.41
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
8.3 |o7500 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 3.00 #2 2061 88,83
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
84 (37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 11,00 10,00 12,71 139,81
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
85 (37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 2,00 11,56 14,70 29,40
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
86 (37560 BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS | UN 1,00 19,68 25,02 25,02
CONFORME NBR 16820)
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4
ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS
8.7 99837 HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. M 0.5 601,52 8477 726,53
AF_04/2019_PS
88 |90ass CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EMAGO GALVANIZADO. M 0.5 10773 13607 130,12
AF_04/2019_PS
SPDA
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE
89 (41628 040 X 0,40 X 0.40 M UN 4,00 214,28 272,44 1089,76
8.10 (863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 60,00 35,81 45,53 2731,8
811 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 150,00 51,02 64,87 9730,5
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
812 (96985 INSTALAGAO. AF. 0812023 UN 14,00 86,60 110,10 1541,4
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E
813 393 BARAFUSO DE FIXAGAG UN 80,00 3,20 4,07 325,6
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1
8.14 1877 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 20.00 270 343 68,8
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA TOTAL DO GRUPO: | 342,00
9.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 26,90 34,20 342,00
VALOR TOTAL DA OBRA :| 806.816,92
BDI:[ 218.970,11
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:| 1.025.787,03

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxx Area da construgio: 725,48

N° Contrato de Recursos xxx Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 1.025.787,03

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 1.413,94

Empreendimento:  AMPLIACAO E REFORMA SOCIEDADE RURAL

Local da Obra: PARQUE DE EXPOSICAO

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 02/2024 - SINAPI 02/2024

BDI Adotado 27,14%

ITEM . DESCRIGAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 MES °7 MES °8 MES °9 % TOTAL
1/SERVICOS PRELIMINARES 18.017,35 100,00% 100,00%
2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 72.685,36 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS E ACUSTICA 237.573,57 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
4|COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 36.511,53 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
5 ABERTURAS 439.217,00 75,00% 25,00% 100,00%
6| INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA E CLIMATIZAGAO 172.653,12 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%
7| INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
7 PINTURA 29.330,62 50,00% 50,00% 100,00%
8/ PSCIP - PREVENGAO DE INCENDIO 19.456,48 100,00% 100,00%
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 342,00 100,00% 100,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 11,09% 14,24% 11,82% 39,74% 16,39% 6,73% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL: 1.025.787,03 113.753,42 | 146.086,01 121.223,24 407.601,88 168.128,07 68.994,42 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 113.753,42 | 259.839,43 381.062,67 788.664,55 956.792,61 1.025.787,03 | 1.025.787,03 | 1.025.787,03 | 1.025.787,03

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




