
Edital :
N° Contrato de Repasse:
Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:

Identifique o tipo de obra: 1 0

Construção de edifícios: 1
Construção de Praças 
Urbanas, Rodovias, 
Ferrovias e recapeamento e 
pavimentação de vias 
urbanas: 2 ( 0 ) Sobre os serviços.
Construção de redes de 
abastecimento de água, 
coleta de esgoto e 3

x Sobre a mão-de-obra.

Construção e manutenção 
de estações e redes de 
distribuição de energia 4

Obras portuárias, marítimas 
e fluviais: 5 0 SEM Desoneração.

Fornecimento de materiais e 
equipamentos: 6

x COM Desoneração.

25,00%

3,00%

Item Componente do 
BDI

1º Quartil Médio 3º Quartil
Valores 

Propostos
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 5,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,90%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,15%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,21%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,90%

3,65%
0,75%
4,50%

21,15%
27,14%

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
 e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,
representada pela fórmula abaixo.

02/2024 - SINAPI 02/2024

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

TP -xxx

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

AMPLIAÇÃO E REFORMA SOCIEDADE RURAL

PARQUE DE EXPOSIÇÃO

xxxxxxxxxxxxxx

Informe a base de cálculo do ISSQN.

xxxxxxxxxxxxxx

Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item 1) 
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:

Recursos xxx

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)



TP -xxx
Recursos xxx
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
AMPLIAÇÃO E REFORMA SOCIEDADE RURAL
PARQUE DE EXPOSIÇÃO
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

02/2024 - SINAPI 02/2024
27,14%

ITEM . DESCRIÇÃO TOTAL ACUM.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.017,35

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90.702,71

3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS E ACUSTICA 328.276,28

4 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 364.787,81

5 ABERTURAS 804.004,81

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA E CLIMATIZAÇÃO 976.657,93

7 PINTURA 1.005.988,55

8 PSCIP - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 1.025.445,03

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.025.787,03

1.025.787,03

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

1.025.787,03

172.653,12

0,033% 342,00

100,00%

1,756%

7,086%

42,818%

237.573,57

2,859%

18.017,35

16,831%

23,160%

Data Base:
BDI Adotado 

1,897%

TOTAL :

29.330,62

19.456,48

72.685,36

439.217,00

% DO GRUPO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

Edital : Área da obra: 725,48
N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$               1.025.787,03 

Empresa Prop.:
CNPJ:

3,559%

 R$                      1.413,94 Tomador: Custo R$/m2

VALOR DO GRUPO:

36.511,53

Empreendimento: 
Local da Obra:



TP -xxx Área:
Recursos xxx Custo 
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
AMPLIAÇÃO E REFORMA SOCIEDADE RURAL
PARQUE DE EXPOSIÇÃO
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
02/2024 - SINAPI 02/2024
27,14%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 
VALOR UNIT C/ 

BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 18.017,35

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00

316,95 402,97 3.223,76

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 68,61 66,32 84,32 5.785,20

1.3 96246
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI 2,00 68,37 86,93 173,86

1.4 96245
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP 15,00 119,18 151,53 2.272,95

DEMOLIÇÃO

1,5 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,50 64,42 81,90 1.105,65

1,6 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,10 28,02 35,62 324,14

1.7 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 641,73 2,18 2,77 1.777,59

1.8 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 5,04 10,85 13,79 69,50

1.9 104793
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 
MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 3750,00 0,68 0,86 3.225,00

1.10 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 15,00 2,28 2,90 43,50

1.11 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 20,00 0,64 0,81 16,20

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 72.685,36

ESTACA E BLOCOS 

2.1 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

M 66,00 168,86 214,69 14.169,54

2.2 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,06 177,91 226,19 465,95

2.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,06 630,31 801,38 1.650,84

2.4 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,75 16,77 21,32 229,19

2.5 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,79 21,98 27,95 497,23

SAPATAS

2.6 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,40 177,91 226,19 316,67

2.7 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,38 664,19 844,45 1.165,34

2.8 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 38,49 14,59 18,55 713,99

ESPERAS DE PILAR

2.9 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,55 578,24 735,17 404,34

2.10 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 8,47 118,81 151,06 1.279,48

2.11 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,10 14,73 18,73 301,55

2.12 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,31 10,73 13,64 399,79

2.13 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,97 8,92 11,34 396,56

VIGAS BALDRAME

2.14 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 2,77 579,29 736,51 2.040,13

2.15 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,75 14,73 18,73 819,44

2.16 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,74 13,38 17,01 778,04

2.17 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,91 12,22 15,54 418,18

2.18 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 41,75 96,05 122,12 5.098,51

PILAR

2.19 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 65,54 118,81 151,06 9.900,47

2.20 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,24 14,73 18,73 1.390,52

2.21 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 71,83 10,73 13,64 979,76

2.22 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 191,40 8,92 11,34 2.170,48

Data Base:
BDI Adotado 

Empresa Prop.:
CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
N° Contrato de 
Tomador: 
Empreendimento: 
Local da Obra:

725,48
 R$                                               1.413,94 



2.23 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,44 578,24 735,17 3.264,15

VIGAS INTERMEDIARIA

2.24 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 3,29 579,29 736,51 2.423,12

2.25 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,35 14,73 18,73 830,68

2.26 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,61 13,38 17,01 1.320,15

2.27 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,83 10,73 13,64 1.034,32

2.28 92451
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 56,89 189,29 240,66 13.691,15

VIGAS SUPERIOR

2.29 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 2,34 579,29 736,51 1.723,43

2.30 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,83 14,73 18,73 408,88

2.31 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,57 13,38 17,01 775,15

2.32 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,10 10,73 13,64 1.119,84

2.33 92451
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 37,28 189,29 240,66 508,50

3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS E ACUSTICA TOTAL DO GRUPO: 237.573,57

ALVENARIA

3.1
101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 179,44 158,84 201,95 36.237,91

3.2
104218

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 109,67 56,66 72,04 7.900,63

3.3
87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 109,67 7,36 9,36 1.026,51

3.4

96361

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 7,72 148,25 188,49 1.455,14

3.5
93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 18,28 92,61 117,74 2.152,29

3.6
93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,85 108,68 138,18 1.222,89

REVESTIMENTO E ACABAMENTO

3.7 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2 51,61 147,19 187,14 9.658,30

3.8 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 107,42 84,33 107,22 11.517,57

3.9 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 58,99 16,18 20,57 1.213,42

3.10 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 19,63 118,36 150,48 2.953,92

3.11 34747
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM 
PINGADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     33,61 115,81 147,24 4.948,74

3.12 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 1,47 179,41 228,10 335,31

3.13 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 43,35 15,71 19,97 865,70

3.14 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 
CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2    29,29 188,16 239,23 7.007,05

3.15 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 29,29 46,91 59,64 1.746,86

3.16 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 45,98 246,03 312,80 14.382,54

ACUSTICA 

3.17 Cotação ECOFIBER SOUND COM PELICULA STONE PRETO 50X600X1200 M2 250,00 180,87 229,96 57.490,00

3.18 Cotação ECOFIBER CEILING STONE PRETO 25X625X1250MM M2 94,00 153,12 194,68 18.299,92

3.19 Cotação
MDF FRASSINO WHISKEY PORO 6MM 2,75X1,85M = 49,5M DE RIPAS DE 18CM- 
BERNECK

M2 289,57 112,50 143,03 41.417,20

3.20 Cotação
PERFIL CARTOLA LISO LIGHT STEEL FRAME AÇO 3MX0,05MX0,8MM - PINTADO DE 
PRETO

M 11,34 37,50 47,68 540,69

3.21 39572
PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO 
REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     400,31 4,71 5,99 2.397,86

3.22 39571
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES 
APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     142,64 5,09 6,47 922,88

3.23 39569
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, 
PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     67,63 4,94 6,28 424,72

3.24 39418
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 48  X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     180,36 6,26 7,96 1.435,67

3.25 39421
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     489,67 7,42 9,43 4.617,59

3.26 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     490,67 8,66 11,01 5.402,28

4 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO GRUPO: 36.511,53

COBERTURA

4.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 38,39 26,20 33,31 1.278,77



4.2 100358
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 6,00 1.659,12 2.109,41 12.656,46

4.3 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 38,90 199,38 253,49 9.860,76

4.4 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 35,17 171,67 218,26 7.676,20

4.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 29,46 54,10 68,78 2.026,26

4.6 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 29,96 79,10 100,57 3.013,08

5 ABERTURAS TOTAL DO GRUPO: 439.217,00

5.1 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 9,00 458,05 582,36 5.241,24

5.2 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 23,60 1.079,47 1.372,44 32.389,58

5.3 Cotação PORTA DE VIDRO MÃO AMIGA 4 FOLHAS - 300X210 M2 6,30 1.450,00 1.843,53 11.614,24

5.4 Cotação PORTA DE VIDRO MÃO AMIGA 4 FOLHAS - 285X210 M2    5,99 1.450,00 1.843,53 11.042,74

5.5 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,00 612,65 778,92 4.673,52

5.6 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.094,16 1.391,12 1.391,12

FORRO

5.7 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 950,50 49,72 63,21 60.081,11

5.8 COMP
FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    725,48 339,11 431,14 312.783,45

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA E CLIMATIZAÇÃO TOTAL DO GRUPO: 172.653,12

ELÉTRICA

6.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750,00 3,20 4,07 3.052,50

6.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 4,57 5,81 8.715,00

6.3 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 6,99 8,89 2.222,50

6.4 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.000,00 9,71 12,35 12.350,00

6.5 977
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 
70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     250,00 67,88 86,30 21.575,00

6.6 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 79,08 100,54 402,16

6.7 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 12,07 15,35 61,40

6.8 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 12,87 16,36 81,80

6.9 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 14,33 18,22 36,44

6.10 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 59,22 75,29 376,45

6.11 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 62,13 78,99 394,95

6.12 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 65,76 83,61 167,22

6.13 2374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 389,57 495,30 495,30

6.14 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,00 103,20 131,21 524,84

6.15 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 62,13 78,99 157,98

6.16 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 70,85 90,08 180,16

6.17 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 520,84 662,20 662,20

6.18 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.268,54 1.612,82 3.225,64

6.19 38062
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    79,00 7,22 9,18 725,22

6.20 38068
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    6,00 14,83 18,85 113,10

6.21 38074
INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    3,00 26,04 33,11 99,33

6.22 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 42,21 53,67 214,68

6.23 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 123,00 43,29 55,04 6.769,92

6.24 38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    8,00 5,25 6,67 53,36

6.25 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 78,91 100,33 300,99

6.26 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 32,00 50,34 64,00 2.048,00

6.27 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14,00 209,74 266,66 3.733,24

6.28 Cotação LUMINARIA PRISMÁTICA PENDENTE UN 26,00 197,76 251,43 6.537,18

TELEFONIA E LÓGICA

6.31 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 13,00 49,81 63,33 823,29

6.32 39599
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO 
PVC (LSZH)

M     300,00 8,99 11,43 3.429,00

CLIMATIZAÇÃO 

6.26 103255
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3,00 4.706,39 5.983,70 17.951,10



6.27 Cotação CORTINA DE AR 120 CM 220V UN 1,00 1036,30 1.317,55 1.317,55

6.28 Cotação CORTINA DE AR 150 CM 220V UN 6,00 1319,30 1.677,36 10.064,16

6.29 Cotação
AR-CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER 52.000 BTUS QUENTE/FRIO 
220VMONOFÁSICO

UN 3,00 15671,95 19.925,32 59.775,96

6.30 Cotação EXAUSTOR/VENTILADOR - 220V SEM FILTROS UN 1,00 3158,33 4.015,50 4.015,50

7 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 29.330,62

PINTURA JANELA E PORTAS EXISTENTES

7.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 41,80 12,19 15,50 647,90

7.2 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 M2

41,80 36,26 46,10 1.926,98

PINTURA EXTERNA

7.3 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

M2 612,94 3,72 4,73 2.899,21

7.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 612,94 13,49 17,15 10.511,92

PINTURA INTERNA

7.5 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 M2 248,80 3,72 4,73 1.176,82

7.6 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 497,60 14,50 18,44 9.175,74

7.7 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 248,80 11,51 14,63 3.639,94

8 PSCIP - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO TOTAL DO GRUPO: 19.456,48

8.1 Cotação ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TIPO FAROLETE 05 LUX UN 2,00 180,00 228,85 457,70

8.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3,00 621,73 790,47 2.371,41

8.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 23,29 29,61 88,83

8.4 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    11,00 10,00 12,71 139,81

8.5 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2,00 11,56 14,70 29,40

8.6 37560
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, 
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,00 19,68 25,02 25,02

8.7 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1   E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 0,95 601,52 764,77 726,53

8.8 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS

M 0,95 107,73 136,97 130,12

SPDA

8.9 41628
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 
0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    4,00 214,28 272,44 1089,76

8.10 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     60,00 35,81 45,53 2731,8

8.11 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     150,00 51,02 64,87 9730,5

8.12 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14,00 86,60 110,10 1541,4

8.13 393
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    80,00 3,20 4,07 325,6

8.14 1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,00 2,70 3,43 68,6

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA TOTAL DO GRUPO: 342,00

9.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 26,90 34,20 342,00

806.816,92

218.970,11

1.025.787,03

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA :



TP -xxx

Recursos xxx
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
AMPLIAÇÃO E REFORMA SOCIEDADE RURAL
PARQUE DE EXPOSIÇÃO
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

02/2024 - SINAPI 02/2024
27,14%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

3 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

4 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

5 75,00% 25,00% 100,00%

6 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%

7 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

7 50,00% 50,00% 100,00%

8 100,00% 100,00%

9 100,00% 100,00%

11,09% 14,24% 11,82% 39,74% 16,39% 6,73% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

113.753,42 146.086,01 121.223,24 407.601,88 168.128,07 68.994,42 0,00 0,00 0,00

113.753,42 259.839,43 381.062,67 788.664,55 956.792,61 1.025.787,03 1.025.787,03 1.025.787,03 1.025.787,03

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

TOTAL ACUM.:

19.456,48

100,00%

1.025.787,03TOTAL:
% TOTAL DE EXECUÇÃO:

LIMPEZA FINAL DA OBRA

29.330,62

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA E CLIMATIZAÇÃO 

439.217,00

172.653,12

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00

ABERTURAS

342,00

PSCIP - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$         1.025.787,03 

Empreendimento: 

DESCRIÇÃO 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Empresa Prop.:

 R$                1.413,94 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:
Data Base:

Tomador: Custo R$/m2

Edital : 725,48

36.511,53

BDI Adotado 

18.017,35

VALOR DO GRUPO

PINTURA

Área da construção:

Local da Obra:

237.573,57ALVENARIAS E REVESTIMENTOS E ACUSTICA

72.685,36


