Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Ampliagao do Recinto de Leildes

Area de reforma: 695,52 m?
Area de ampliacdo: 29.96 m?
Area total: 725,48 m?

Local: R. Jorge Amado, S/N - Jardim Marcante — Parque de Exposigoes
Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos, junho de 2024.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que irdo
compor a obra de reforma e ampliagdo do recinto de leildes, localizado no parque de
exposi¢cées do municipio, rua Jorge Amado, S/N — Jardim Marcante, no Municipio de Dois
Vizinhos — PR, conforme projetos e planilhas em anexo.

As ART's/RRT’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica, conforme Conselho de Classe) referentes a todos os servigos
técnicos, estruturas e outros a serem executados, ficarao a cargo da Empresa Executora, bem
como a matricula no INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificagdes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execugao da obra civil. Estas especificagdes fixam
os padrées de execugao, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para os servigcos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizagao devera ser
consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificagdes e qualidade dos servicos. A obra devera ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverao
ser mantidos coépias de todos os projetos, cépia das ART’s/RRT’s (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica, conforme Conselho de
Classe) de todos 0s projetos (e execugao) e diario de obra.
Eventuais problemas técnicos durante a execugcdo da obra deverdo ser solucionados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No prego unitario e global dos servigos, deverao ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execugao de cada
servico, ou que sejam indispensaveis para a execu¢ao dos mesmos, salvo expressa indicagéo
em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ART’s/RRT’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica, conforme Conselho de Classe); taxas de licengas, impostos,
seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagdo da obra.

O custo de servicos de menor relevancia, porventura nao cotado ou previsto em
planilha, e que sao intrinsecos ou necessarios a execugao do servigo principal, deverdo ser
levados em conta no valor da proposta.
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Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serao demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA. Antes da aquisigédo
dos materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03
amostras do mesmo para a aprovagao da fiscalizagdo, sendo que esta somente podera usar o
material depois de submeté-lo a averiguagdo da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificagdes.

Os materiais que nao satisfazem as especificagdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinagao da fiscalizagao, sendo proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais
que nao satisfagam estas especificagdes.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construgéo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificagoes

prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;

b) Na&o teve duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencédo a fiel execugao dos
trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagbes provisérias de sanitérios, luz, forga, agua, placa,
tapume, equipamentos de protecdo individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciara a
retirada periédica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execugao da

obra devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugado das varias etapas dos servigos,
serao de livre opcao da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovagbes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servigos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a
aplicacdo da mao de obra, do material e do equipamento da CONTRATADA s&o ineficientes ao

ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranga e estabilidade da obra, a seguranca dos
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trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA,
sem 6nus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mdo de obra, de sua
seguranga, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais
exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA ndo ficara exonerada da obrigagdo de empregar 0s meios
adequados ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE nao |he faga tais
exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela seguranga,
eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, mao de obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instru¢gdes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposi¢des de contrato e das presentes especificagdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execucao dos servigos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢cdo, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobilizacao e estadia dos funcionarios, instalagdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificagdo da obra e de os demais recursos necessarios para a
execugao dos trabalhos. Quando a obra nao conter energia elétrica e agua, sera este, de
responsabilidade e 6nus da contratada providencia-las.

Imediatamente, e, somente apés a emissdo da ordem de servigo, a CONTRATADA

daré inicio aos servicos, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera instalar a placa da obra confeccionada em chapa metalica, a fim de
resistir as intempéries durante todo periodo da obra, devendo ser produzida obedecendo a
proporcionalidade e modelo fornecido pela contratante e devera ser instalada em posigdo de
destaque no local dos servigos, tendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Todos os servicos de locagdo e nivelamento das obras deverdo ser feitos
topograficamente, por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada precisao,
sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

A Fiscalizagdo podera, a qualquer momento, solicitar a aferigdo ou a substituicdo dos
aparelhos defeituosos.
A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento

ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, os servigos
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deverao ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.

5.0 - SERVICOS

ETAPA 1- DEMOLICAO:

A etapa 1 compreende a demolicdo das paredes em alvenaria, conforme destacados
no projeto arquitetdnico, remogao dos pontos elétrico e fiagdo que se encontram nessas
paredes a serem demolidas; retirada de esquadrias indicadas em projeto (com e sem
reaproveitamento); retirada do forro de PVC e forro em Gesso, conforme especificado em
projeto.

Esta etapa deve ser feita com cuidado para que nenhuma parte da estrutura seja
comprometida ou danificada.

Os materiais demolidos devem ser acondicionados em caixas de entulho ou dentro do

imdvel, nunca sobre o passeio ou vias publicas.

ETAPA 2 - ALVENARIA DE VEDACAO

Esta etapa compreende na construgdo das paredes de alvenaria (vaos externos),
conforme projeto, para que sejam vedados os vaos das esquadrias removidas. A vedacao deve
ser feita com blocos ceramicos macigos de boa qualidade, que deverao ficar aparente seguindo
construgcéo existente, devendo receber chapisco e embogo em alguns pontos se necessario,
devidamente aprumadas e niveladas com as paredes existentes.

Nas portas, janelas a construir deve ser previsto verga e contraverga em concreto
moldada in loco.

ETAPA 3 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

FUNDACAO:

A fundacgdo sera mista, com partes constituidas por sapatas isoladas e outras
por estacas com bloco de coroamento. As sapatas isoladas serdo executadas em
concreto armado usinado, com resisténcia caracteristica a compressao (fck),
quantidade de barras de acgo, suas bitolas, dimensbes, profundidades e locais
conforme especificado no projeto estrutural, garantindo um cobrimento minimo das
armaduras de 3cm. Os pilares de arranque das sapatas serdo executados em

concreto armado moldado in loco, com fck, quantidade de barras de aco, suas bitolas,
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dimensodes e locais conforme indicado no projeto estrutural, com cobrimento minimo
das armaduras de 2,5cm. O servico de bombeamento, quando necessario, sera

executado conforme NBR 8953.

As fundacgbes profundas serdo constituidas por estacas com bloco de
coroamento, sendo escavadas manualmente e com armadura posicionada nelas
conforme projeto e normas técnicas vigentes. As estacas terdo comprimentos de 3
metros e 6 metros, enquanto os blocos de coroamento seguirdo a mesma
especificagdo das estacas. Todo o processo, desde a escavagao até a ferragem e

concretagem, seguira as normas técnicas aplicaveis.

VIGAS

As vigas baldrames, serdo executadas em concretos armados, moldados ‘in loco’ com
resisténcia Fck, quantidade de barras de acgo e suas bitolas, bem como dimensées e posi¢ao,
conforme indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm.
Os topos do baldrame serao regularizados com a argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
com adicao de impermeabilizante na proporgao de 1:15, e suas superficies e laterais pintadas

com duas demaos de tinta asfaltica (igol, isol...).

PILARES

O concreto sera tipo usinado e bombeado com classe de resisténcia conforme projeto.

A armacgao sera em ago CA-50 e CA-60. A forma sera de tipo tabua para concreto em
estruturas de concreto.
NOTA: A fiscalizacdo devera ser comunicada com pelo menos 24hs de antecedéncia da

concretagem dos elementos estruturais, para liberagao do servico.

ORIENTACAO GERAL

Os servicos em fundacgbes, contengdes e estrutura em concreto armado serao

executados em estrita observancia as disposi¢ées do projeto estrutural. Para cada caso,
deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre
outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;

e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;
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e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
e NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas em edificagdes;

e NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagdes serao feitas a baixa do nivel de todas das vigas
baldrames, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢oes, a nao ser com autorizagéo do
Responsavel Técnico pela fiscalizagdo. Devera ser verificada a calafetagdo nas juntas dos
elementos embutidos.

Quando da execugao de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e
um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela execucdo, durante a execugdo dos servicos, € o
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, e as edificagdes vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As féormas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras

que regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. Se necessario, as formas serdo dotadas com as contra-flechas necessarias
conforme especificadas no projeto estrutural ou orientacdo do engenheiro executor da obra.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. Em pegas com altura superior a 2,0m, principalmente
as estreitas, sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para
facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorgédo da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem,
serao aplicados na superficie da férma antes da colocagdo da armadura.

Deverao ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforgos decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformagdes fazendo
com que, por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
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Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
que sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros). O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas deverao ser
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

e Faces laterais: 3 dias;

e Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacgados;

e Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pegas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21

dias.

ARMADURA

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execug¢ao do concreto armado deverao passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo atmosférica no periodo entre a
colocagao da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

CONCRETO
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Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagbes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragao da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma sé vez, sendo indispenséavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o que
se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.
A concretagem s6 podera ser iniciada apés a colocagao prévia de todas as tubulagdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apos a
concretagem. Nao devera ser utilizado concreto remisturado. O concreto devera ser
convenientemente adensado apés o langamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posigdes e os tamanhos das pegas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacgao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragao das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serao empregados fios de agco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada préprio para
este tipo de amarracdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no

concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia
que possa favorecer a corrosdao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma
amostra para comprovagdes de composi¢cao e desempenho.

S6 poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
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laboratorio nacional especializado e idoneo.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da

trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deverd ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m? de
concreto, correspondera no maximo a 200m? de construgdo e o seu tempo de execugdo nao
excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando
houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m?3, mas o tempo de execugdo nio
excedera a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica @ compresséo e o indice

de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregagdo ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cagcambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha maciga.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro
maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
langamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto
nas férmas. Nao sendo possivel, serao adotadas precaugdes para manuseio do concreto em
depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condigdes de percurso suave, tais

como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.
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LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura inferior a 2,0m para evitar segregagdo. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-do0 calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentragdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo

seja levado pela agua de infiltragao.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de

altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serdo adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imerséo nao
serao deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a suficiente para que aparegcam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibragdo sera feita a uma profundidade n&o superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3 do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador seréo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibracdo
por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num unico ponto ou em
pontos distantes. Sera evitada a vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), no caso de
se utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagéao
de buracos que se encherao somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se-a a

utilizagao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera

iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da
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pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de

p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0 cm de

espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura

sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retragao térmica;

Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

e Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

e Manchas de lapis serdo removidas com uma solugao de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetileno;

¢ Manchas de tinta serdo removidas com uma solu¢do de 10% (dez por cento) de
acido fosforico;

e Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de so6dio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento,
subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sédio;

e As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no trago que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo semelhante a do concreto
circundante;

¢ As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas.

IMPERMEABILIZACAO

Devera ser aplicada tinta betuminosa (igol, isol) nas partes da construgéo (tanto em

concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.
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As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetragdo (bem
diluida) e duas de cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagao, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagao, deverao
ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as

sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

ETAPA 4 - EXECUCAO DOS PONTOS ELETRICOS

Remocéo de toda a fiagdo elétrica, telefonica e l6gica. Devendo ser totalmente refeita

as instalagdes, conforme projeto em anexo.

As instalagoes elétricas deverdo obedecer rigorosamente as Normas Técnicas, da ABNT
e COPEL. Os condutores a serem usados para alimentacdo das cargas deverdo ser do tipo
anti-chama, com fio ou cabo de cobre, isolados com eletrodutos.

Os eletrodutos serdo do tipo corrugado, sendo que estes devem ser embutidos na
alvenaria.

As instalagdes elétricas devem seguir as orientagdes técnicas de projeto, e os materiais
empregados para execucao deverdo ser de primeira qualidade, com certificagdo do INMETRO.

Todas as instalagGes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados e firmemente
ligados as estruturas de suporte e os respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e

eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

ETAPA 5- COLOCACAO DAS ESQUADRIAS

As portas de vidro temperado a serem instaladas terdo espessura de 10 mm (dez
milimetros), em vidro incolor, seguindo o modelo executivo "m&o amiga" para as portas de
entrada do recinto. As ferragens para as esquadrias serdo de metal com acabamento polido,
totalmente novas e em perfeitas condicbes de funcionamento e acabamento. As dobradigas
serdo robustas o suficiente para suportar folgadamente o regime de trabalho ao qual serédo
submetidas. Os puxadores serdo em ago inox polido.

As janelas de vidro temperado terdo espessura de 8 mm (oito milimetros) em vidro
incolor. As ferragens para as esquadrias serdo de metal, com acabamento polido, totalmente
novas e em perfeitas condicbes de funcionamento e acabamento. As dobradigas serdo
suficientemente robustas para suportar com folga o regime de trabalho ao qual serdo

submetidas. As dimensdes das janelas estardo de acordo com o vao.

12
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As janelas serdo instaladas sobre soleira de granito com largura de 15 cm (quinze
centimetros) na base do vao. Sera instalado um vidro na frente na pista de arremate, com

altura de 80 cm e espessura de 10 mm, fixado com baguete em ago inox polido.

ETAPA 6 — COLOCACAO DE REVESTIMENTO INTERNO

O piso interno sera instalado sobre piso existente, utilizando porcelanato de 60x60
onde necessario, seguindo as especificagdes dos fornecedores e garantindo nivelamento
adequado.

Nas paredes das areas molhadas, serédo aplicadas ceramicas de 30x60 em todas as
superficies, utilizando o padrao branco gelo. O rejunte também sera na cor branca.

Os rodapés serao instalados apenas apds a conclusao da execucdo do piso. Os
detalhes na fachada serao executados com porcelanato de 60x60, conforme especificado nos
documentos de planilha e projeto.

Todas as etapas serdo realizadas em conformidade com as normas vigentes e

seguirao as especificagdes técnicas dos fornecedores dos produtos.

ETAPA 7 - COLOCACAO DE FORRO DE PVC

O forro de PVC seré instalado em réguas com espessura de 8 mm (oito milimetros),
utilizando meia cana, roda teto e estrutura de suporte de alta qualidade. A fixagdo sera feita em
uma estrutura composta por perfis de madeira de lei ou metalicos, dispostos horizontalmente e
nivelados. A fixagao sera realizada com arame flexivel, pregos ou parafusos. As réguas sao do
tipo macho-fémea, permitindo um encaixe facil, pratico e rapido durante a montagem. O
espagamento entre os suportes sera de 60 cm (sessenta centimetros) a 70 cm (setenta
centimetros). As pecas do forro deverdo estar perfeitamente encaixadas, alinhadas, sem falhas

ou abaulamentos.

ETAPA 8 — PINTURA INTERNA

Primeiramente devera ser verificado o estado das paredes, e observado se ha a

necessidade de limpeza, devendo essa sujeira ser removidas antes do inicio da pintura e ser
lixadas antes da pintura para melhor aderéncia da tinta.
Pintura interna do teto — laje rebocada, primeiramente deve ser passado fundo selador,
apos aplicar tinta latex PVA, duas demaos, de boa qualidade, em todo o teto, na cor BRANCA.
Pintura interna das paredes de alvenaria se dara apds a selagem de todas as trincas

devendo ser utilizado ferramenta “abre trinca” para posterior aplicagao do selante a base de
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resina acrilica, melhorando o resultado final.

Devidamente curado o selante de trincas, passar fundo selador acrilico em todas as
paredes. Por ultimo aplicar tinta latex PVA duas demaos, de boa qualidade, em todo o teto e
paredes, na cor a definir.

Pintura das portas internas, inclusive dos batentes e vistas. Com tinta esmalte acetinado,

duas demaos, de boa qualidade, na cor BRANCA.

ETAPA 9 — PINTURA EXTERNA
Primeiramente muro externo devera receber chapisco e embogo/massa Unica em

partes que faltam.

Apos devera ser feita toda a lavagem com jato de alta pressao (parede externa, muro
e depdsito externo). Posteriormente devera ser feita a cobertura de todas as trincas existentes
com selante a base de resina acrilica, com lixamento. Para finalizar cobrir todas as paredes
externas, de tinta latex acrilica, duas demé&os, com cor a definir (no alinhamento predial o muro
recebera pintura em ambos os lados).

As pinturas em estruturas de madeiras serdo executadas com um fundo sintético
nivelador branco, para posterior aplicagdo da tinta esmalte alto brilho em duas de maos, na cor
BRANCA.

As pinturas nas estruturas metadlicas (portdo e esquadrias do depdsito externo)
receberao pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento conforme planilha orgamentaria.

As tintas utilizadas deverdo anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies
a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
que se destinam.

Antes da execugdo a eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao duas deméaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demé&os
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagcao do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.
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ETAPA 10 - FACHADA EM ACM

A instalagdo da fachada em ACM deve ser realizada com precisdo para garantir
estética e durabilidade. Primeiramente, € fundamental preparar e montar a subestrutura
metalica utilizando perfis de aluminio ou ago galvanizado, assegurando um nivelamento e
alinhamento perfeitos. Os painéis de ACM serdo fixados na subestrutura com parafusos
autoperfurantes em ago inoxidavel e buchas metalicas, mantendo o alinhamento e
espagcamento conforme especificado no projeto.

Os acabamentos e a vedagédo entre os painéis serdo realizados com selante de
poliuretano ou silicone, proporcionando prote¢ao contra infiltragcdes e melhorando a aparéncia
final da fachada. A seguranga é prioritaria, exigindo o uso de Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) como capacetes, luvas, 6culos de protecédo e cintos de seguranga, além do
cumprimento das normas regulamentadoras NR 18 e NR 35 para garantir a integridade fisica

dos trabalhadores.

ETAPA 11— ELEMENTOS ACUSTICO

A instalagdo de placas acusticas de |a de PET com pelicula preta, com espessura de
50 mm, representa uma estratégia eficaz para reduzir a propagagdo do som em ambientes
internos. Essas placas séo fabricadas com material reciclado de garrafas PET, o que as torna
uma opgao sustentavel e ecologicamente correta. A espessura de 50 mm proporciona
excelente absorgao sonora, reduzindo a reverberagao e aprimorando a qualidade acustica em
salas de estudio, teatros, salas de conferéncia e espagos comerciais. Além disso, a pelicula
preta proporciona um acabamento estético e discreto.

Em resumo, a instalacdo dessas placas ndo s6 oferece beneficios significativos em

termos de acustica, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental.

ETAPA 12 — CLIMATIZACAO

Sera instalado um sistema de climatizagdo central conforme especificado no
projeto, com a instalagcdo de saidas de ar de 50 mil Btus e cortinas de ar para manter o
ambiente climatizado. Todo o trabalho sera realizado por mao de obra especializada, seguindo

rigorosamente as normativas, especificagdes dos projetos, materiais e fornecedores indicados.

ETAPA 13 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Com a conclusao da obra, a limpeza devera ser feita, removendo todo e qualquer
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residuo de construgao.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas os servigos obedecerdao, quanto a sua execucdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, e/ou na falta deste, orientagao técnica do fabricante, boas praticas, bem
como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos servicos e Orgdos municipais,
sendo executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizagao, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néo podera subempreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto a
itens que por sua especializagcdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a fiscalizacédo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especificagbes, salvo disposigédo
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescrigdes prevalecerao. Em
casos omissos, serdao empregados materiais comprovadamente de primeira qualidade,
podendo ser exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto

ou das especificacdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 - SERVICOS FINAIS

A limpeza final para entrega da obra ficara por conta da empreiteira, que deve remover
qualquer detrito nela existente, bem como limpar as paredes, pisos, forros, vidros e outros,

deixando a obra em plenas condigdes de operacionalidade.

Dois Vizinhos, 07 de junho de 2024.
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