
Edital :
N° Contrato de Repasse:
Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:

Identifique o tipo de obra: 1 0

Construção de edifícios: 1
Construção de Praças 
Urbanas, Rodovias, 
Ferrovias e recapeamento e 
pavimentação de vias 
urbanas: 2 ( 0 ) Sobre os serviços.

Construção de redes de 
abastecimento de água, 3 x

Construção e manutenção de 
estações e redes de 
distribuição de energia 4
Obras portuárias, marítimas 
e fluviais: 5 0
Fornecimento de materiais e 
equipamentos: 6 x

10,00%

3,00%

Item Componente do 
BDI

1º Quartil Médio 3º Quartil
Valores 

Propostos
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 5,10%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,05%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,97%

3,65%
0,30%
4,50%

20,57%
26,50%

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
 e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

Informe a base de cálculo do ISSQN.

xxxxxxxxxxxxxx

Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item D) 
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:

xxxxxx

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

Sobre a mão-de-obra.

SEM Desoneração.

COM Desoneração.

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

xxxxxx

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Reparos UPA - Unidade Pronto Atendimento

R. Rio Branco, 974 - Sagrada Familia

xxxxxxxxxxxxxx

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,
representada pela fórmula abaixo.

11/12/2024

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento



xxxxxx
xxxxxx
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Reparos UPA - Unidade Pronto Atendimento
R. Rio Branco, 974 - Sagrada Familia
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

11/12/2024
26,50%

ITEM . DESCRIÇÃO TOTAL ACUM.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.410,22

2 PINTURAS 191.477,63

3 CALÇADAS 232.802,64

4 MUROS EXTERNOS 268.135,66

268.135,66

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

190.067,41

Empresa Prop.:
CNPJ:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

Edital : Área da obra: 1206,67
N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:

Data Base:
BDI Serviços

Custo R$/m2Tomador: 
Empreendimento: 
Local da Obra:

100,00%

VALOR DO GRUPO:
1.410,22

35.333,02

 R$                  268.135,66 
 R$                         222,21 

% DO GRUPO
0,53%

13,18%

15,41%

70,88%

TOTAL : 268.135,66

41.325,01



xxxxxx Área:
xxxxxx Custo 
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Reparos UPA - Unidade Pronto Atendimento
R. Rio Branco, 974 - Sagrada Familia
xxxxxx
xxxxxx
12/12/2024
26,50%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 
VALOR UNIT C/ BDI TOTAL

1
SINAPI 

SETEMBRO 2024
SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 1.410,22

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 2,0 x1,20m

M2 2,40 464,50 587,59 1.410,22

2
SINAPI 

SETEMBRO 2024
PINTURAS TOTAL DO GRUPO: 190.067,41

2.1 PINTURA INTERNA
2.1.1 COMP. 01 LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE M2 909,35 2,13 2,70 2.455,25

2.1.2 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 909,35 21,34 27,00 24.552,45

2.1.3 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.314,67 4,24 5,36 12.406,63

2.1.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.314,67 13,11 16,58 38.377,23

2.2 PINTURA EXTERNA
2.2.1 COMP. 01 LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE M2 1.235,40 2,13 2,70 3.335,58

2.2.2 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.327,29 4,24 5,36 12.474,27

2.2.3 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.235,40 13,69 17,32 21.397,13

2.2.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.327,29 13,11 16,58 38.586,47

2.3 PINTURA BATE-MACA

2.3.1 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 48,75 18,40 23,28 1.134,90

2.4 PINTURA EM PORTAS

2.4.1 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 329,49 18,40 23,28 7.670,53

2.4.2 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 162,93 27,35 34,60 5.637,38

2.5 PINTURA EM TETO LAJE E GESSO

2.5.1 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.101,98 15,81 20,00 22.039,60

3
SINAPI 

SETEMBRO 2024
CALÇADAS TOTAL DO GRUPO: 41.325,01

3.1 CALÇADAS EM PAVER

3.1.1 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE 
PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,00 19,11 24,17 725,10

3.1.2 COMP. 02
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM 
APROVEITAMENTO

M2 30,00 5,34 6,76 202,80

3.1.3 DER-PR 534916
PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-
COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO PÓ DE PEDRA

M2 30,00 72,11 91,22 2.736,60

3.1.4 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 1.131,73 21,45 27,13 30.703,83

3.2 CALÇADAS EM CONRETO

3.2.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 256,42 21,45 27,13 6.956,67

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
N° Contrato de Repasse:

Tomador: 
Empreendimento: 

Local da Obra:

1.206,67
 R$                                                            222,21 

Data Base:
BDI Serviços

Empresa Prop.:
CNPJ:



4
SINAPI 

SETEMBRO 2024
MUROS EXTERNOS TOTAL DO GRUPO: 35.333,02

4.1 RUFOS

4.1.1 101979
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 115,90 38,14 48,25 5.592,18

4.2 PINTURAS MUROS
4.2.1 COMP. 01 LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE M2 727,16 2,13 2,70 1.963,33

4.2.2 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

M2 727,16 30,20 38,20 27.777,51

211.964,94
56.170,72
268.135,66

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :



xxxxxx
xxxxxx
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Reparos UPA - Unidade Pronto Atendimento

R. Rio Branco, 974 - Sagrada Familia

xxxxxx
xxxxxx

12/12/2024
26,50%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 46,00% 47,00% 7,00% 100,00%

3 100,00% 100,00%

4 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,13% 33,32% 33,55% 100,00%

88.841,22 89.331,68 89.962,75

88.841,22 178.172,91 268.135,66

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

Valor Tot. c/ BDI:

41.325,01

PINTURAS

Empreendimento: 

Área da Ampli:

SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR DO GRUPO

1.410,22

1206,67

35.333,02

Local da Obra:

CALÇADAS

MUROS EXTERNOS

DESCRIÇÃO 

190.067,41

BDI Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:
Data Base:

Tomador: Custo R$/m2

Empresa Prop.:

N° Contrato de  R$                  268.135,66 
Edital :

 R$                         222,21 

TOTAL ACUM.:

100,00%

268.135,66

% TOTAL DE EXECUÇÃO:
TOTAL:



Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Reparos UPA - Unidade Pronto Atendimento

R. Rio Branco, 974 - Sagrada Familia

COMP. 01 LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE M2 CONSUMO VALOR UNIT VALOR TOTAL

SINAPI-I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    0,040 1,5 0,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082 25,28 2,07

0,00

2,13

COMP. 02
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM 
APROVEITAMENTO

M2 CONSUMO VALOR UNIT VALOR TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211 25,28 5,34

0,00

5,34

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

TOTAL

TOTAL

Empreendimento: 

Local da Obra:

COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Tomador: 


