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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

013680/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-24 (DES.) Pavimentação no Perímetro Urbano 28,24% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

965.843,41 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO URBANA - - BDI 1 - 965.843,41 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.678,81 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                464,20 BDI 1 595,29 2.678,81 RA

1.2. SINAPI RECAPEAMENTO - -                       -   BDI 1 - 637.323,73 RA

1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.143,48                    2,26 BDI 1 2,90 17.816,10 RA

1.2.2. DER-PR 561100
PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA 

EMULSÃO
M2 6.143,48                    0,33 BDI 1 0,42 2.580,26 RA

1.2.3. COMPOSIÇÃO 002
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (INCLUSIVE 

TRANSPORTE)
T 3,07             3.441,18 BDI 1 4.412,97 13.547,82 RA

1.2.4. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 307,19             1.495,30 BDI 1 1.917,57 589.058,34 RA

1.2.5. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.366,03                    0,98 BDI 1 1,26 14.321,21 RA

1.3. SINAPI CALÇADAS - -                       -   BDI 1 - 294.186,78 RA

1.3.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.752,91                    2,74 BDI 1 3,51 6.152,71 RA

1.3.2. COMPOSIÇÃO 001

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. BASE EM 

PÓ DE PEDRA ESP 5,0CM, REJUNTE AREIA GROSSA 0,50 CM 

M2 1.530,61                  65,18 BDI 1 83,59 127.943,68 RA

1.3.3. DER-PR 834909
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO 

ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO
M2 186,94                100,61 BDI 1 129,02 24.119,00 RA

1.3.4. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 290,89                  47,31 BDI 1 60,67 17.648,29 RA

1.3.5. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 300,89                  15,94 BDI 1 20,44 6.150,19 RA

1.3.6. COMPOSIÇÃO 005
VIGA DE CONFINAMENTO 10X20 CM SEM ARMADURA, COM CONCRETO 

FCK 15 MPA
M 908,28                  90,03 BDI 1 115,45 104.860,93 RA

1.3.7. COMPOSIÇÃO 007 RAMPA PNE CONFORME PROJETO UND 26,00                219,30 BDI 1 281,23 7.311,98 RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 25.854,01 RA

1.4.1. DER-PR 822100
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

ÁGUA
M2 347,18                  21,40 BDI 1 27,44 9.526,62 RA

1.4.2. DER-PR 820000 PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 5,24                527,79 BDI 1 676,84 3.546,64 RA

1.4.3. DER-PR 821300
SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, 

H=3,00M
UD 25,00                398,65 BDI 1 511,23 12.780,75 RA

1.5. SINAPI ENSAIOS TECNOLOGICOS - -                       -   BDI 1 - 5.800,08 RA

1.5.1. COMPOSIÇÃO 009 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UND 12,00                154,47 BDI 1 198,09 2.377,08 RA

Pavimentação no Perímetro Urbano

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

 961815 PAVIMENTAÇÃO URBANA 

CURITIBA DOIS VIZINHOS - PR

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

013680/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-24 (DES.) Pavimentação no Perímetro Urbano 28,24% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

965.843,41 Pavimentação no Perímetro Urbano

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

 961815 PAVIMENTAÇÃO URBANA 

CURITIBA DOIS VIZINHOS - PR

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.2. COMPOSIÇÃO 010
ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA 

ASFALTICA 
UND 12,00                  86,50 BDI 1 110,93 1.331,16 RA

1.5.3. COMPOSIÇÃO 011 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UND 12,00                  74,14 BDI 1 95,08 1.140,96 RA

1.5.4. COMPOSIÇÃO 012 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UND 12,00                  61,79 BDI 1 79,24 950,88 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

CREA/CAU: CREA PR 174311/D
Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DOIS VIZINHOS - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 001

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. BASE EM PÓ DE PEDRA ESP 5,0CM, REJUNTE AREIA GROSSA 0,50 CM M2 65,18 67,41

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,005 120,00 120,00

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,05 59,16 59,16

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M2    1,03 39,58 39,58

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 28,60 31,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 25,28 28,01

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,20 10,20

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,71 0,71

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0491 10,77 10,77

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1371 0,95 0,95

COMPOSIÇÃO 002 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (INCLUSIVE TRANSPORTE) T 3.441,18 3.450,54

DER-PR 589420 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 1 3.188,46 3.188,46

SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 468 0,54 0,56

COMPOSIÇÃO 005 VIGA DE CONFINAMENTO 10X20 CM SEM ARMADURA, COM CONCRETO FCK 15 MPA M 90,03 92,99

SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,4 184,23 188,82

COMPOSIÇÃO 006

CONCRETAGEM VIGA BALDRAME, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,02 716,47 761,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,28 28,01

COMPOSIÇÃO 006

CONCRETAGEM VIGA BALDRAME, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 716,47 761,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,598 32,45 36,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,071 25,28 28,01

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,598 1,16 1,16

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 405,94 415,94

COMPOSIÇÃO 007 RAMPA PNE CONFORME PROJETO UND 219,30 227,41

SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,081462 754,93 790,31

SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,5448 184,23 188,82

DER-PR 834909

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM 

VERMELHO M2 0,34 100,61 102,46

COMPOSIÇÃO 008 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 01), APLICADO EM CALÇADAS, ESPESSURA DE 5,0 CM M3    0,067885 142,09 149,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,236 32,45 36,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,236 25,28 28,01

COMPOSIÇÃO 008 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 01), APLICADO EM CALÇADAS, ESPESSURA DE 5,0 CM M3    142,09 149,92

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    1,19 62,63 62,63

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 32,45 36,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 25,28 28,01

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,20 10,20

COMPOSIÇÃO 009 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UND 154,47 178,42

SINAPI-i 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H     2,5 34,29 39,81

SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 27,50 31,56

COMPOSIÇÃO 010 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA UND 86,50 99,91

SINAPI-i 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H     1,4 34,29 39,81

SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4 27,50 31,56

COMPOSIÇÃO 011 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UND 74,14 85,64

SINAPI-i 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H     1,2 34,29 39,81

SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 27,50 31,56

COMPOSIÇÃO 012 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UND 61,79 71,37

SINAPI-i 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H     1 34,29 39,81

SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,50 31,56

Data

COMPOSIÇÕES

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 8,69%

CP 3,65%

ISS 0,60%

CPRB 4,50%

BDI PAD 22,22%

BDI DES 28,24%

Observações:

Data

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

CREA/CAU: CREA PR 174311/D

ART/RRT: 0

 961815 013680/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO URBANA  / Pavimentação no Perímetro Urbano

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 20,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

DOIS VIZINHOS - PR sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.6 1 / 3
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Quadro de Composição do BDI

 961815 013680/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO URBANA  / Pavimentação no Perímetro Urbano

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 20,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

CREA/CAU: CREA PR 174311/D

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

DOIS VIZINHOS - PR sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

PMv3.0.6 2 / 3
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Quadro de Composição do BDI

 961815 013680/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO URBANA  / Pavimentação no Perímetro Urbano

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 20,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

CREA/CAU: CREA PR 174311/D

ART/RRT: 0

BDI 3

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DOIS VIZINHOS - PR sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

PMv3.0.6 3 / 3
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

 961815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

 -
 

R
U

A
 I

G
U

A
Ç

U

F
R

E
N

T
E

 0
2

 -
 

R
U

A
 I

G
U

A
Ç

U

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 314.601,22 285.311,51

1. PAVIMENTAÇÃO URBANA - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 DIMENSÕES 1,50 X 3,00 M 2.RECAPEMANETO

.
RECAPEMANETO 4,50 

1.2. RECAPEAMENTO - .

1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.143,48 
AREAS CONFORME PRANCHA 

02/05 
2.RECAPEMANETO

.
RECAPEMANETO 2.209,34 1.781,70 

1.2.2.
PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA 

EMULSÃO
M2 6.143,48 

AREAS CONFORME PRANCHA 

02/05 
2.RECAPEMANETO

.
RECAPEMANETO 2.209,34 1.781,70 

1.2.3.
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (INCLUSIVE 

TRANSPORTE)
T 3,07 

TAXA DE APLICAÇÃO DE 

LIGANTE DE 0,0005 T / M2
2.RECAPEMANETO

.
RECAPEMANETO 1,10 0,89 

1.2.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 307,19 
ESPESSURA DE 5,0 CM SOBRE 

AREA DO PAVIMENTO 
2.RECAPEMANETO

.

RECAPEMANETO 110,47 89,09 

1.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.366,03 
DMT DE TRANSPORTE 

ASDOTADO= 37 KM 
2.RECAPEMANETO

.

RECAPEMANETO 4.087,39 3.296,33 

1.3. CALÇADAS - .

1.3.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.752,91 

QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 06
3.CALÇADAS 

.
CALÇADAS 421,78 578,79 

1.3.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. BASE EM 

PÓ DE PEDRA ESP 5,0CM, REJUNTE AREIA GROSSA 0,50 CM 

M2 1.530,61 
QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 06
3.CALÇADAS 

.

CALÇADAS 368,62 503,58 

1.3.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO 

ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO
M2 186,94 

QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 06
3.CALÇADAS 

.
CALÇADAS 45,00 61,61 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 290,89 
QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 06
3.CALÇADAS 

.

CALÇADAS 80,96 43,66 

1.3.5.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 300,89 

QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 06
3.CALÇADAS 

.
CALÇADAS 90,96 43,66 

1.3.6.
VIGA DE CONFINAMENTO 10X20 CM SEM ARMADURA, COM CONCRETO 

FCK 15 MPA
M 908,28 

QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 06
3.CALÇADAS 

.
CALÇADAS 219,24 297,65 

1.3.7. RAMPA PNE CONFORME PROJETO UND 26,00 
QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 04 E 05 / 07
3.CALÇADAS 

.
CALÇADAS 6,00 10,00 

1.4. SINALIZAÇÃO - .

1.4.1.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

ÁGUA
M2 347,18 

QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 03 / 06
4.SINALIZAÇÃO 

.
SINALIZAÇÃO 135,56 84,68 

1.4.2. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 5,24 
 QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 03 / 06
4.SINALIZAÇÃO 

.
SINALIZAÇÃO 1,68 1,25 

1.4.3.
SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, 

H=3,00M
UD 25,00 

QUANTIDADES CONFORME 

PRANCHAS 03 / 06
4.SINALIZAÇÃO 

.
SINALIZAÇÃO 8,00 6,00 

1.5. ENSAIOS TECNOLOGICOS - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação no Perímetro Urbano

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO URBANA 013680/2024

PMv3.0.6 1 / 4



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

 961815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 314.601,22 285.311,51

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação no Perímetro Urbano

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO URBANA 013680/2024

1.5.1. ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UND 12,00 
A CADA 700 M² DE 

PAVIMENTAÇÃO 
5.ENSAIOS TECNOLOGICOS 

.
ENSAIOS TECNOLOGICOS 4,00 3,00 

1.5.2.
ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA 

ASFALTICA 
UND 12,00 

A CADA 700 M² DE 

PAVIMENTAÇÃO  
5.ENSAIOS TECNOLOGICOS 

.
ENSAIOS TECNOLOGICOS 4,00 3,00 

1.5.3. ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UND 12,00 
A CADA 700 M² DE 

PAVIMENTAÇÃO  
5.ENSAIOS TECNOLOGICOS 

.
ENSAIOS TECNOLOGICOS 4,00 3,00 

1.5.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UND 12,00 
A CADA 700 M² DE 

PAVIMENTAÇÃO  
5.ENSAIOS TECNOLOGICOS 

.
ENSAIOS TECNOLOGICOS 4,00 3,00 

.

DOIS VIZINHOS - PR

Local Responsável Técnico

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

sexta-feira, 22 de novembro de 2024 CREA/CAU: CREA PR 174311/D

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO URBANA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.2. RECAPEAMENTO - 

1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.143,48 

1.2.2.
PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA 

EMULSÃO
M2 6.143,48 

1.2.3.
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (INCLUSIVE 

TRANSPORTE)
T 3,07 

1.2.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 307,19 

1.2.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.366,03 

1.3. CALÇADAS - 

1.3.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.752,91 

1.3.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. BASE EM 

PÓ DE PEDRA ESP 5,0CM, REJUNTE AREIA GROSSA 0,50 CM 

M2 1.530,61 

1.3.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO 

ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO
M2 186,94 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 290,89 

1.3.5.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 300,89 

1.3.6.
VIGA DE CONFINAMENTO 10X20 CM SEM ARMADURA, COM CONCRETO 

FCK 15 MPA
M 908,28 

1.3.7. RAMPA PNE CONFORME PROJETO UND 26,00 

1.4. SINALIZAÇÃO - 

1.4.1.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

ÁGUA
M2 347,18 

1.4.2. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 5,24 

1.4.3.
SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, 

H=3,00M
UD 25,00 

1.5. ENSAIOS TECNOLOGICOS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação no Perímetro Urbano

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO URBANA 013680/2024
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3 4 5 6 7 8 9 10

159.738,95 89.093,97 117.097,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

876,42 435,90 840,12 

876,42 435,90 840,12 

0,44 0,22 0,42 

43,82 21,80 42,01 

1.621,34 806,60 1.554,37 

378,70 229,65 143,99 

334,55 199,43 124,43 

40,07 24,78 15,48 

83,92 57,97 24,38 

83,92 57,97 24,38 

197,53 122,38 71,48 

3,00 4,00 3,00 

35,37 28,57 63,00 

0,63 0,63 1,05 

3,00 3,00 5,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

 961815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação no Perímetro Urbano

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO URBANA 013680/2024

1.5.1. ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UND 12,00 

1.5.2.
ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA 

ASFALTICA 
UND 12,00 

1.5.3. ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UND 12,00 

1.5.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UND 12,00 

DOIS VIZINHOS - PR

Local

sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Data
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159.738,95 89.093,97 117.097,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

 961815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

2,00 1,00 2,00 

2,00 1,00 2,00 

2,00 1,00 2,00 

2,00 1,00 2,00 

Responsável Técnico

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

CREA/CAU: CREA PR 174311/D

ART/RRT: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

013680/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25

1. PAVIMENTAÇÃO URBANA  965.843,41 % Período: 43,49% 23,37% 7,44% 9,61% 16,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.678,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECAPEAMENTO  637.323,73 % Período: 64,96% 35,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CALÇADAS  294.186,78 % Período: 0,00% 0,00% 24,43% 31,54% 44,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  25.854,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ENSAIOS TECNOLOGICOS  5.800,08 % Período: 58,33% 41,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 43,49% 23,37% 7,44% 9,61% 16,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 417.534,84 224.373,34 71.435,60 92.232,40 154.442,82 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.533,17 1.361,27 433,40 559,57 937,00 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 420.068,01 225.734,61 71.869,00 92.791,97 155.379,82 - - - - - - - 

%: 43,49% 66,86% 74,31% 83,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 417.534,84 641.908,18 713.343,78 805.576,18 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.533,17 3.894,44 4.327,84 4.887,41 5.824,41 5.824,41 5.824,41 5.824,41 5.824,41 5.824,41 5.824,41 5.824,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 420.068,01 645.802,62 717.671,62 810.463,59 965.843,41 965.843,41 965.843,41 965.843,41 965.843,41 965.843,41 965.843,41 965.843,41 

Local Responsável Técnico

Nome: MURILO ROCHA SZPAK

CREA/CAU: CREA PR 174311/D

Data ART/RRT: 

 961815

Total:    R$ 965.843,41

Item Descrição

sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação no Perímetro Urbano

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PRPAVIMENTAÇÃO URBANA 

DOIS VIZINHOS - PR
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV

013680/2024

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 960.019,00 9.658,43 969.677,43

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 3.834,02

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Recapeamento de vias PAVIMENTAÇÃO URBANA Em Análise 6.143,48        m² LOTE 1 960.019,00 5.824,41  - 965.843,41

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

960.019,00 5.824,41  - 965.843,41

( 99,40% ) ( 0,60% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: LUIZ CARLOS TURATTO

Cargo: 
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$): 961815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR DOIS VIZINHOS - PR

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO URBANA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

sexta-feira, 22 de novembro de 2024

DOIS VIZINHOS - PR
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