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PLANILHA DE COTAÇÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICA - CONTORNO SUL  

MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS - PR  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICA DENOMINADA CONTONO SUL NA 
PR 281 DE DOIS VIZINHOS-PR, INCLUSIVE PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL E DEMAIS PROJETOS DE MELHORAENTO DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO AO PERIMETRO 
URBANO  

          

EMPRESA PROPONETE: FAROL 14 CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA BDI Adotado: 28,36%   

CNPJ: 34.831.047/0001-19     

CONTATOS FONE: 46-999251476; EMAIL: farol14consultoria@gmail.com;       

Item  Descrição  Unid.  Quant. 
Valor unit   

(R$) 
Valor unit + 

BDI (R$) 
Valor Total (R$) % do Item 

1 FASE - Preliminar 151.221,80 5,64% 

1.1 ESTUDOS de Segurança de trânsito  km 11,60 155,25 199,28 2.311,65 0,09% 

1.2 ESTUDOS comparativo de traçados km 7,00 15.696,75 20.148,35 141.038,45 5,26% 

1.3 ESTUDO DE MEIO AMBIENTE - Diagnóstico Ambiental und 1,00 6.132,52 7.871,70 7.871,70 0,29% 

2 FASE - Levantamentos e Estudos 852.365,92 31,78% 

2.1 ESTUDOS de Interferências  km 11,60 149,42 191,80 2.224,88 0,08% 

2.2 CONTAGENS DE TRÁFEGO             

  
CONTAGEM DE TRÁFEGO - 7 dias úteis e consecutivos por 24 horas e 

cálculo do nº "N" - tráfego baixo   
Posto 4,00 23.514,69 30.183,46 120.733,84 4,50% 

  
CONTAGEM DE TRÁFEGO - INTERSEÇÃO "CRUZ" EM DESNÍVEL - 3 dias 

úteis e consecutivos por 8 horas e cálculo do n° "N"  
Posto 3,00 11.232,75 14.418,36 43.255,08 1,61% 

2.3 ESTUDOS Geológicos - Parcela de custo fixo/ invariável  vb 1,00 10.175,66 13.061,48 13.061,48 0,49% 

2.4 ESTUDOS Geológicos - Parcela de custo variável em função da extensão  km 11,60 718,75 922,58 10.701,93 0,40% 

2.5 
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (inclusive Apresentação das areas de 
desapropriação) 

            

  
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO Convencional - Poligonal de transporte 

de coordenadas  
km 7,00 6.634,09 8.515,52 59.608,64 2,22% 
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  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO com RTK e VANT - Linha geral km 11,60 6.634,09 8.515,52 98.780,03 3,68% 

  
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO com RTK - Áreas complementares 

(Inters., Marginais, Acessos, fontes de materiais, etc)  
m² 20.000,00 1,24 1,59 31.800,00 1,19% 

2.6 ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO             

  ENSAIOS IN SITU - Densidade com Cone de Areia  ens 60,00 183,43 235,44 14.126,40 0,53% 

  ENSAIOS IN SITU - Umidade  ens 60,00 50,60 64,95 3.897,00 0,15% 

  
AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - Levantamento Deflectométrico com viga 

Benkelman com espaçamento de 20 m em 20 m  
Km.faixa 8,00 1.128,38 1.448,39 11.587,12 0,43% 

  
AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - Inventário de Superfície - DNIT PRO - 

06/2004 
Km.faixa 8,00 506,00 649,50 5.196,00 0,19% 

2.7 SONDAGENS GEOTÉCNICAS             

  SONDAGEM MANUAL À TRADO - Místa em solo / alteração de rocha m  61,00 352,96 453,06 27.636,66 1,03% 

  SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - com lavagem  m  80,00 431,72 554,15 44.332,00 1,65% 

  SONDAGEM ROTATIVA - Em rocha  m  32,00 1.031,95 1.324,61 42.387,52 1,58% 

  
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - Sondagem rotativa, percussão ou CPTU 

- Deslocamento principal inferior a 1h em relação a cidade sede da obra 
und 3,00 9.239,78 11.860,18 35.580,54 1,33% 

  
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM - Rotativa, percussão ou 

CPTU - por furo  
und 8,00 650,29 834,71 6.677,68 0,25% 

  SONDAGEM DE PAVIMENTO - Poço de inspeção 50x50cm  und 8,00 725,30 931,00 7.448,00 0,28% 

2.8 ESTUDOS Topográficos  km 11,60 263,07 337,68 3.917,09 0,15% 

2.9 ESTUDOS Hidrológicos de linha geral - Exclusive pontes  km 11,60 3.072,80 3.944,24 45.753,18 1,71% 

2.10  ESTUDOS de capacidade - Linha geral km 11,60 167,37 214,84 2.492,14 0,09% 

2.11  ESTUDOS de capacidade - Interseção und 4,00 3.630,33 4.659,90 18.639,60 0,70% 

2.12 ENSAIOS GEOTÉCNICOS             

  ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Peneiramento  ens 120,00 108,04 138,68 16.641,60 0,62% 

  ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Sedimentação  ens 30,00 360,21 462,36 13.870,80 0,52% 

  ENSAIO DE SOLO - Limite de Liquidez ens 120,00 44,84 57,56 6.907,20 0,26% 

  ENSAIO DE SOLO - Limite de Plasticidade  ens 120,00 44,62 57,27 6.872,40 0,26% 

  ENSAIO DE SOLO - Compactação e ISC na Energia Normal ens 120,00 618,27 793,61 95.233,20 3,55% 

  ENSAIO DE SOLO - Compactação e ISC na Energia Intermediária ens 12,00 618,27 793,61 9.523,32 0,36% 

  ENSAIO DE AGREGADO - Abrasão Los Ângeles  ens 1,00 410,59 527,04 527,04 0,02% 
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2.13 PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Diagnóstico Ambiental und 1,00 12.441,20 15.969,53 15.969,53 0,60% 

2.14 ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 10.175,66 13.061,48 13.061,48 0,49% 

2.15 ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo variável em função da extensão  km 11,60 718,75 922,58 10.701,93 0,40% 

2.16 ESTUDOS de Avaliação funcional e estrutural do pavimento existente  und 1,00 10.299,63 13.220,61 13.220,61 0,49% 

3 FASE - Concepção  234.349,84 8,74% 

3.1 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Rural km 4,60 2.215,60 2.843,94 13.082,12 0,49% 

3.2 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Urbano km 7,00 4.956,73 6.362,45 44.537,15 1,66% 

3.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA  vb 1,00 10.889,56 13.977,84 13.977,84 0,52% 

3.4 PROJETO GEOMÉTRICO  km 11,60 7.277,24 9.341,07 108.356,41 4,04% 

3.5 PROJETO DE INTERSEÇÕES - Sem Desnível  und 1,00 16.951,16 21.758,51 21.758,51 0,81% 

3.6 PROJETO DE INTERSEÇÕES - Desnível médio porte (com viaduto) und 3,00 8.475,59 10.879,27 32.637,81 1,22% 

4 FASE - Desenvolvimento  1.443.799,91 53,84% 

4.1 PROJETO DE DRENAGEM E OAC - exclusive projeto hidráulico de pontes  km 11,60 3.395,66 4.358,68 50.560,69 1,89% 

4.2 PROJETO ESTRUTURAL de Ponte / Viaduto inclusive alicerces e fundações  m2 3.577,50 167,57 215,10 769.520,25 28,69% 

4.3 PROJETO ESTRUTURAL paredes de Contenção desnivel de viadutos. m2 900,00 71,81 92,18 82.962,00 3,09% 

4.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Parcela de custo fixo/ invariável  vb 1,00 22.747,29 29.198,43 29.198,43 1,09% 

4.4 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Parcela de custo variável em função da  
extensão  

km 11,60 3.383,76 4.343,40 50.383,44 1,88% 

4.5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM  km 11,60 2.683,53 3.444,58 39.957,13 1,49% 

4.6 PROJETO DE RESTAURAÇÃO - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 22.747,29 29.198,43 29.198,43 1,09% 

4.7 
PROJETO DE RESTAURAÇÃO - Parcela de custo variável em função da  
extensão  

km 4,00 4.256,55 5.463,71 21.854,84 0,81% 

4.8 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS  km 11,60 1.077,63 1.383,24 16.045,58 0,60% 

4.9 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO  km 11,60 2.412,80 3.097,07 35.926,01 1,34% 

4.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO  und 1,00 3.383,76 4.343,40 4.343,40 0,16% 

4.11 PROJETO DE PAISAGISMO  km 11,60 3.383,76 4.343,40 50.383,44 1,88% 
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4.12 PROJETO DE ILUMINAÇÃO - Segmento predominantemente Urbano km 16,00 554,70 712,02 11.392,32 0,42% 

4.13 PROJETO DE ILUMINAÇÃO - Interseções  und 6,00 10.584,19 13.585,87 81.515,22 3,04% 

4.14 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES  km 11,60 1.414,42 1.815,55 21.060,38 0,79% 

4.15 
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Estudo ambiental (inclusive obtenção de 
licenciamento prévio e de instalação da obra) 

und 1,00 44.616,64 57.269,92 57.269,92 2,14% 

4.16 INVENTÁRIO FLORESTAL und 1,00 50.600,00 64.950,16 64.950,16 2,42% 

4.17 ORÇAMENTO              

  ORÇAMENTO - Para obras com extensão maior que 5 km  km 11,60 1.664,49 2.136,54 24.783,86 0,92% 

  Memorial descritivo Executivo  und 1,00 1.943,29 2.494,41 2.494,41 0,09% 

Valor total: 2.681.737,47 
 
 
Desde Já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  
Atenciosamente, 

Realeza - Pr, 15 de janeiro de 2025. 

 
__________________________________________________________ 

JOSÉ FRANCISCO DE GOIS 
Sócio Administrador 
CPF 032.570.199-71 
CREA/PR 199.212-D 



BDI Adotado: 28,36%

Item Descrição Unid. Quant.
Valor unit   

(R$)

Valor unit + 

BDI (R$)
Valor Total (R$) % do Item

1 115.030,63 5,48%

1.1 ESTUDOS de Segurança de trânsito km 11,60 92,55 118,80 1.378,08 0,07%

1.2 ESTUDOS comparativo de traçados km 7,00 11.952,30 15.341,97 107.393,79 5,12%

1.3 ESTUDO DE MEIO AMBIENTE - Diagnóstico Ambiental und 1,00 4.875,94 6.258,76 6.258,76 0,30%

2 662.223,22 31,55%

2.1 ESTUDOS de Interferências km 11,60 114,75 147,29 1.708,56 0,08%

2.2 CONTAGENS DE TRÁFEGO

CONTAGEM DE TRÁFEGO - 7 dias úteis e consecutivos por 24 horas e 

cálculo do nº "N" - tráfego baixo  
Posto 4,00 17.850,35 22.912,71 91.650,84 4,37%

CONTAGEM DE TRÁFEGO - INTERSEÇÃO "CRUZ" EM DESNÍVEL - 3 dias 

úteis e consecutivos por 8 horas e cálculo do n° "N" 
Posto 3,00 7.650,15 9.819,73 29.459,19 1,40%

2.3 ESTUDOS Geológicos - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 8.150,00 10.461,34 10.461,34 0,50%

2.4 ESTUDOS Geológicos - Parcela de custo variável em função da extensão km 11,60 545,50 700,20 8.122,32 0,39%

2.5
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (inclusive Apresentação das areas de 

desapropriação)

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO Convencional - Poligonal de transporte 

de coordenadas 
km 7,00 5.180,00 6.649,05 46.543,35 2,22%

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO com RTK e VANT - Linha geral km 11,60 5.180,00 6.649,05 77.128,98 3,67%

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO com RTK - Áreas complementares 

(Inters., Marginais, Acessos, fontes de materiais, etc) 
m² 20.000,00 0,95 1,22 24.400,00 1,16%

2.6 ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO

ENSAIOS IN SITU - Densidade com Cone de Areia ens 60,00 147,00 188,69 11.321,40 0,54%

ENSAIOS IN SITU - Umidade ens 60,00 40,30 51,73 3.103,80 0,15%

FASE - Preliminar

PLANILHA DE COTAÇÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE  PAVIMENTAÇÃO ASFATICA  - CONTORNO SUL 

FASE - Levantamentos e Estudos

EMPRESA PROPONETE : CAVALLI CONTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 32.179.235/0001-89

CONTATOS  FONE: (46) 99104-4622; EMAIL:  poldo8353@gmail.com;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICA DENOMINADA CONTONO SUL NA PR 281 

DE DOIS VIZINHOS-PR, INCLUSIVE PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL E DEMAIS PROJETOS DE MELHORAENTO DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO AO PERIMETRO URBANO 

MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS - PR 

Assinado digitalmente por LEOPOLDO 
CAVALLI JUNIOR:04510502907
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=33216689000145, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=
LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR:04510502907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.01.14 13:36:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEOPOLDO 
CAVALLI 

JUNIOR:045105
02907



AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - Levantamento Deflectométrico com viga 

Benkelman com espaçamento de 20 m em 20 m 
Km.faixa 8,00 885,00 1.135,99 9.087,92 0,43%

AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - Inventário de Superfície - DNIT PRO - 

06/2004
Km.faixa 8,00 415,50 533,34 4.266,72 0,20%

2.7 SONDAGENS GEOTÉCNICAS

SONDAGEM MANUAL À TRADO - Místa em solo / alteração de rocha m 61,00 281,00 360,69 22.002,09 1,05%

SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - com lavagem m 80,00 340,55 437,13 34.970,40 1,67%

SONDAGEM ROTATIVA - Em rocha m 32,00 809,50 1.039,07 33.250,24 1,58%

MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - Sondagem rotativa, percussão ou CPTU - 

Deslocamento principal inferior a 1h em relação a cidade sede da obra
und 3,00 7.000,00 8.985,20 26.955,60 1,28%

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM - Rotativa, percussão ou 

CPTU - por furo 
und 8,00 510,00 654,64 5.237,12 0,25%

SONDAGEM DE PAVIMENTO - Poço de inspeção 50x50cm und 8,00 575,50 738,71 5.909,68 0,28%

2.8 ESTUDOS Topográficos km 11,60 210,00 269,56 3.126,90 0,15%

2.9 ESTUDOS Hidrológicos de linha geral - Exclusive pontes km 11,60 2.425,00 3.112,73 36.107,67 1,72%

2.10  ESTUDOS de capacidade - Linha geral km 11,60 135,50 173,93 2.017,59 0,10%

2.11  ESTUDOS de capacidade - Interseção und 4,00 2.865,00 3.677,51 14.710,04 0,70%

2.12 ENSAIOS GEOTÉCNICOS

ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Peneiramento ens 120,00 83,50 107,18 12.861,60 0,61%

ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Sedimentação ens 30,00 286,50 367,75 11.032,50 0,53%

ENSAIO DE SOLO - Limite de Liquidez ens 120,00 37,50 48,14 5.776,80 0,28%

ENSAIO DE SOLO - Limite de Plasticidade ens 120,00 37,00 47,49 5.698,80 0,27%

ENSAIO DE SOLO - Compactação e ISC na Energia Normal ens 120,00 490,50 629,61 75.553,20 3,60%

ENSAIO DE SOLO - Compactação e ISC na Energia Intermediária ens 12,00 490,50 629,61 7.555,32 0,36%

ENSAIO DE AGREGADO - Abrasão Los Ângeles ens 1,00 320,50 411,39 411,39 0,02%

2.13 PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Diagnóstico Ambiental und 1,00 9.820,50 12.605,59 12.605,59 0,60%

2.14 ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 8.100,50 10.397,80 10.397,80 0,50%

2.15 ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo variável em função da extensão km 11,60 560,50 719,46 8.345,74 0,40%

2.16 ESTUDOS de Avaliação funcional e estrutural do pavimento existente und 1,00 8.135,50 10.442,73 10.442,73 0,50%

3 185.179,56 8,82%

3.1 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Rural km 4,60 1.740,00 2.233,46 10.273,92 0,49%

3.2 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Urbano km 7,00 3.910,00 5.018,88 35.132,16 1,67%

3.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA vb 1,00 8.599,50 11.038,32 11.038,32 0,53%

3.4 PROJETO GEOMÉTRICO km 11,60 5.750,50 7.381,34 85.623,54 4,08%

3.5 PROJETO DE INTERSEÇÕES - Sem Desnível und 1,00 13.500,00 17.328,60 17.328,60 0,83%

3.6 PROJETO DE INTERSEÇÕES - Desnível médio porte (com viaduto) und 3,00 6.695,50 8.594,34 25.783,02 1,23%

FASE - Concepção 

Assinado digitalmente por LEOPOLDO CAVALLI 
JUNIOR:04510502907
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF 
A1, CN=LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR:04510502907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.01.14 13:36:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEOPOLDO 
CAVALLI 

JUNIOR:0451050290
7



4 1.136.461,11 54,15%

4.1 PROJETO DE DRENAGEM E OAC - exclusive projeto hidráulico de pontes km 11,60 2.678,00 3.437,48 39.874,77 1,90%

4.2 PROJETO ESTRUTURAL de Ponte / Viaduto inclusive alicerces e fundações m2 3.577,50 130,50 167,51 599.267,03 28,55%

4.3 PROJETO ESTRUTURAL paredes de Contenção desnivel de viadutos. m2 900,00 57,10 73,29 65.961,00 3,14%

4.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 18.115,50 23.253,06 23.253,06 1,11%

4.4
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Parcela de custo variável em função da 

extensão 
km 11,60 2.677,00 3.436,20 39.859,92 1,90%

4.5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM km 11,60 2.125,00 2.727,65 31.640,74 1,51%

4.6 PROJETO DE RESTAURAÇÃO - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 18.115,00 23.252,41 23.252,41 1,11%

4.7
PROJETO DE RESTAURAÇÃO - Parcela de custo variável em função da 

extensão 
km 4,00 2.677,00 3.436,20 13.744,80 0,65%

4.8 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS km 11,60 855,00 1.097,48 12.730,77 0,61%

4.9 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO km 11,60 2.000,50 2.567,84 29.786,94 1,42%

4.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO und 1,00 2.677,00 3.436,20 3.436,20 0,16%

4.11 PROJETO DE PAISAGISMO km 11,60 2.677,00 3.436,20 39.859,92 1,90%

4.12 PROJETO DE ILUMINAÇÃO - Segmento predominantemente Urbano km 16,00 450,00 577,62 9.241,92 0,44%

4.13 PROJETO DE ILUMINAÇÃO - Interseções und 6,00 8.400,00 10.782,24 64.693,44 3,08%

4.14 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 11,60 1.120,50 1.438,27 16.683,93 0,79%

4.15
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Estudo ambiental (inclusive obtenção de 

licenciamento prévio e de instalação da obra)
und 1,00 36.250,00 46.530,50 46.530,50 2,22%

4.16 INVENTÁRIO FLORESTAL und 1,00 42.500,00 54.553,00 54.553,00 2,60%

4.17 ORÇAMENTO 

ORÇAMENTO - Para obras com extensão maior que 5 km km 11,60 1.350,00 1.732,86 20.101,18 0,96%

Memorial descritivo Executivo und 1,00 1.550,00 1.989,58 1.989,58 0,09%

Data: 14/01/2025

Valor total: 2.098.894,52

FASE - Desenvolvimento 

Assinado digitalmente por LEOPOLDO 
CAVALLI JUNIOR:04510502907
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=33216689000145, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=
LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR:04510502907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.01.14 13:36:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEOPOLDO 
CAVALLI 

JUNIOR:04510
502907



 

 
Rua 28 de Novembro, 210, Sala 01 – Centro, Dois Vizinhos, Paraná. CEP: 85.660-000 

E-mail: engenharia@duovias.com.br – Fone (46) 99911-5694 – CNPJ 35.688.546/0001-61 

www.duovias.com.br 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A/C 

Departamento de Gestão Urbana de Dois Vizinhos 

Fabiano Toscan 

 

Prezados Senhores, 
 

A empresa Duovias Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 35.688.546/0001-61, neste 

ato, representada por sua diretora, Poliana Tonieto Cittadella, sediada a Rua 28 de Novembro, 

210, sala 01, Centro – Dois Vizinhos PR, CEP 85.660-000, telefone (46) 99911-5694, vem 

pela presente, apresentar sua proposta de preços para a Elaboração de Projetos Executivos de 

Engenharia para implantação do Contorno Sul de Dois Vizinhos, entre a Rodovia PR 281, 

incluindo obras de arte especial, vias marginais e duplicação de parte da rodovia, com 

extensão de 11,60 km. 

 

Item Descrição Ud. Qnt. Unit (R$) 
Unit + 

BDI (R$) 

Valor Total 

(R$) 

% do 

Item 

1 FASE - Preliminar 119.121,69 5,64% 

1.1 ESTUDOS de Segurança de trânsito  km 11,60 94,44 121,22 1.406,15 0,07% 

1.2 ESTUDOS comparativo de traçados km 7,00 12.408,50 15.927,55 111.492,85 5,91% 

1.3 
ESTUDO DE MEIO AMBIENTE - 

Diagnóstico Ambiental 
und 1,00 4.847,84 6.222,69 6.222,69 0,33% 

2 FASE - Levantamentos e Estudos 670.352,78 
31,73

% 

2.1 ESTUDOS de Interferências  km 11,60 118,12 151,62 1.758,79 0,08% 

2.2 CONTAGENS DE TRÁFEGO            

  

CONTAGEM DE TRÁFEGO - 7 

dias úteis e consecutivos por 24 horas 

e cálculo do nº "N" - tráfego baixo  

Posto 4,00 18.588,69 23.860,44 95.441,76 4,52% 

  

CONTAGEM DE TRÁFEGO - 

INTERSEÇÃO "CRUZ" EM 

DESNÍVEL - 3 dias úteis e 

consecutivos por 8 horas e cálculo do 

n° "N"  

Posto 3,00 7.966,58 10.225,90 30.677,70 1,45% 

2.3 
ESTUDOS Geológicos - Parcela de 

custo fixo/ invariável  
vb 1,00 8.044,00 10.325,28 10.325,28 0,49% 

2.4 
ESTUDOS Geológicos - Parcela de 

custo variável em função da extensão  
km 11,60 568,18 729,32 8.460,11 0,40% 

2.5 

LEVANTAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS (inclusive 

apresentação das áreas de 

desapropriação) 

           

  

LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO Convencional - 

Poligonal de transporte de 

coordenadas  

km 7,00 5.244,34 6.731,63 47.121,41 2,23% 
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LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO com RTK e VANT - 

Linha geral 

km 11,60 5.244,34 6.731,63 78.086,91 3,70% 

  

LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO com RTK - Áreas 

complementares (Inters., Marginais, 

Acessos, fontes de materiais, etc)  

m² 
20.000

,00 
0,98 1,26 25.200,00 1,19% 

2.6 
ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE 

CAMPO 
           

  
ENSAIOS IN SITU - Densidade 

com Cone de Areia  
ens 60,00 145,00 186,12 11.167,20 0,53% 

  ENSAIOS IN SITU - Umidade  ens 60,00 40,00 51,34 3.080,40 0,15% 

  

AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - 

Levantamento Deflectométrico com 

viga Benkelman com espaçamento de 

20 m em 20 m  

km.fai

xa 
8,00 892,00 1.144,97 9.159,76 0,43% 

  

AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - 

Inventário de Superfície - DNIT PRO - 

06/2004 

km.fai

xa 
8,00 400,00 513,44 4.107,52 0,19% 

2.7 SONDAGENS GEOTÉCNICAS            

  

SONDAGEM MANUAL À 

TRADO - Místa em solo / alteração de 

rocha 

m  61,00 279,02 358,15 21.847,15 1,03% 

  
SONDAGEM A PERCUSSÃO 

(SPT) - com lavagem  
m  80,00 341,28 438,07 35.045,60 1,66% 

  
SONDAGEM ROTATIVA - Em 

rocha  
m  32,00 815,77 1.047,12 33.507,84 1,59% 

  

MOBILIZAÇÃO 

EQUIPAMENTOS - Sondagem 

rotativa, percussão ou CPTU - 

Deslocamento principal inferior a 1h 

em relação a cidade sede da obra 

und 3,00 7.304,17 9.375,63 28.126,89 1,33% 

  

INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM - 

Rotativa, percussão ou  

CPTU - por furo  

und 8,00 514,06 659,85 5.278,80 0,25% 

  
SONDAGEM DE PAVIMENTO - 

Poço de inspeção 50x50cm  
und 8,00 573,36 735,96 5.887,68 0,28% 

2.8 ESTUDOS Topográficos  km 11,60 207,96 266,94 3.096,50 0,15% 

2.9 
ESTUDOS Hidrológicos de linha 

geral - Exclusive pontes  
km 11,60 2.429,09 3.117,98 36.168,57 1,71% 

2.10 
 ESTUDOS de capacidade - Linha 

geral 
km 11,60 132,31 169,83 1.970,03 0,09% 

2.11  ESTUDOS de capacidade - Interseção und 4,00 2.869,83 3.683,71 14.734,84 0,70% 

2.12 ENSAIOS GEOTÉCNICOS            

  
ENSAIO DE SOLO - 

Granulometria por Peneiramento  
ens 120,00 85,41 109,63 13.155,60 0,62% 

  
ENSAIO DE SOLO - 

Granulometria por Sedimentação  
ens 30,00 284,75 365,51 10.965,30 0,52% 

  
ENSAIO DE SOLO - Limite de 

Liquidez 
ens 120,00 35,45 45,50 5.460,00 0,26% 

  
ENSAIO DE SOLO - Limite de 

Plasticidade  
ens 120,00 35,27 45,27 5.432,40 0,26% 

  

ENSAIO DE SOLO - 

Compactação e ISC na Energia 

Normal 

ens 120,00 488,75 627,36 75.283,20 3,56% 
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ENSAIO DE SOLO - 

Compactação e ISC na Energia 

Intermediária 

ens 12,00 488,75 627,36 7.528,32 0,36% 

  
ENSAIO DE AGREGADO - 

Abrasão Los Ângeles  
ens 1,00 324,58 416,63 416,63 0,02% 

2.13 
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - 

Diagnóstico Ambiental 
und 1,00 9.834,94 12.624,13 12.624,13 0,60% 

2.14 
ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de 

custo fixo/ invariável 
vb 1,00 8.044,00 10.325,28 10.325,28 0,49% 

2.15 
ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de 

custo variável em função da extensão  
km 11,60 568,18 729,32 8.460,11 0,40% 

2.16 
ESTUDOS de Avaliação funcional e 

estrutural do pavimento existente  
und 1,00 8.142,00 10.451,07 10.451,07 0,49% 

3 FASE - Concepção  185.256,75 8,77% 

3.1 
PLANO FUNCIONAL - Segmento 

predominante Rural 
km 4,60 1.751,46 2.248,17 10.341,58 0,49% 

3.2 
PLANO FUNCIONAL - Segmento 

predominante Urbano 
km 7,00 3.918,36 5.029,61 35.207,27 1,67% 

3.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA  vb 1,00 8.608,35 11.049,68 11.049,68 0,52% 

3.4 PROJETO GEOMÉTRICO  km 11,60 5.752,76 7.384,24 85.657,18 4,05% 

3.5 
PROJETO DE INTERSEÇÕES - Sem 

Desnível  
und 1,00 13.400,13 17.200,41 17.200,41 0,81% 

3.6 
PROJETO DE INTERSEÇÕES - 

Desnível médio porte (com viaduto) 
und 3,00 6.700,07 8.600,21 25.800,63 1,22% 

4 FASE - Desenvolvimento  1.137.803,02 
53,86

% 

4.1 
PROJETO DE DRENAGEM E OAC - 

exclusive projeto hidráulico de pontes  
km 11,60 2.684,32 3.445,59 39.968,84 1,89% 

4.2 

PROJETO ESTRUTURAL de Ponte / 

Viaduto inclusive alicerces e 

fundações  

m2 
3.577,

50 
132,47 170,04 608.318,10 

28,80

% 

4.3 
PROJETO ESTRUTURAL paredes de 

Contenção desnível de viadutos. 
m2 900,00 56,77 72,87 65.583,00 3,10% 

4.3 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - 

Parcela de custo fixo/ invariável  
vb 1,00 17.982,05 23.081,76 23.081,76 1,09% 

4.4 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - 

Parcela de custo variável em função da  

extensão  

km 11,60 2.674,91 3.433,51 39.828,72 1,89% 

4.5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM  km 11,60 2.121,37 2.722,99 31.586,68 1,50% 

4.6 
PROJETO DE RESTAURAÇÃO - 

Parcela de custo fixo/ invariável 
vb 1,00 17.982,05 23.081,76 23.081,76 1,09% 

4.7 

PROJETO DE RESTAURAÇÃO - 

Parcela de custo variável em função da  

extensão  

km 4,00 2.674,91 3.433,51 13.734,04 0,65% 

4.8 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS  km 11,60 851,88 1.093,47 12.684,25 0,60% 

4.9 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO  km 11,60 1.907,35 2.448,27 28.399,93 1,34% 

4.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO  und 1,00 2.674,91 3.433,51 3.433,51 0,16% 

4.11 PROJETO DE PAISAGISMO  km 11,60 2.674,91 3.433,51 39.828,72 1,89% 

4.12 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO - 

Segmento predominantemente Urbano 
km 16,00 438,50 562,86 9.005,76 0,43% 

4.13 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO - 

Interseções  
und 6,00 8.366,95 10.739,82 64.438,92 3,05% 

4.14 
PROJETO DE OBRAS 

COMPLEMENTARES  
km 11,60 1.118,12 1.435,22 16.648,55 0,79% 
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4.15 

PROJETO DE MEIO AMBIENTE - 

Estudo ambiental (inclusive obtenção 

de licenciamento prévio e de 

instalação da obra) 

und 1,00 35.270,07 45.272,67 45.272,67 2,14% 

4.16 INVENTÁRIO FLORESTAL und 1,00 40.000,00 51.344,00 51.344,00 2,43% 

4.16 ORÇAMENTO             

  
ORÇAMENTO - Para obras com 

extensão maior que 5 km  
km 11,60 1.315,80 1.688,96 19.591,94 0,93% 

  Memorial descritivo Executivo  und 1,00 1.536,20 1.971,87 1.971,87 0,09% 

Valor total: 2.112.534,24 

 

 Não estão previstos quaisquer outros serviços não relacionados neste orçamento. 

 

• Prazo para elaboração:   

o Projeto executivo completo: 365 dias. 

• Validade da Proposta: 60 dias. 

 

 

Dois Vizinhos, 13 de janeiro de 2025. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DUOVIAS ENGENHARIA LTDA 

Poliana Tonieto Cittadella 

Representante Legal 

POLIANA TONIETO 
CITTADELLA:07824870928

Assinado de forma digital por 
POLIANA TONIETO 
CITTADELLA:07824870928 
Dados: 2025.01.13 14:20:54 -03'00'
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