
BDI Adotado: 28,36%

Item Descrição Unid. Quant. Valor unit + BDI 
(R$)

Valor unit + BDI 
(R$)

Valor unit + BDI 
(R$)

Valor unit + BDI (R$) Valor unit + BDI (R$) Valor unit + BDI (R$)
Valor unit + BDI 

(R$)
Valor Total (R$) % do Item

1 FASE - Preliminar 117.197,96 0,06
1.1 ESTUDOS de Segurança de trânsito km 11,60 121,22 118,80 199,28 74,99 128,57 1.491,45 0,08%
1.2 ESTUDOS comparativo de traçados km 7,00 15.927,55 15.341,97 20.148,35 10.823,35 15.560,30 108.922,13 5,54%
1.3 ESTUDO DE MEIO AMBIENTE - Diagnóstico Ambiental und 1,00 6.222,69 6.258,76 7.871,70 6.784,38 6.784,38 0,34%
2 FASE - Levantamentos e Estudos 642.944,38 0,33

2.1 ESTUDOS de Interferências km 11,60 151,62 147,29 191,80 164,87 163,89 1.901,18 0,10%
2.2 CONTAGENS DE TRÁFEGO

2.2.1
CONTAGEM DE TRÁFEGO - 7 dias úteis e consecutivos por 24 horas e 
cálculo do nº "N" - tráfego baixo  

Posto 4,00 23.860,44 22.912,71 30.183,46 22.385,16 2.824,81
20.433,32

81.733,27 4,15%

2.2.2
CONTAGEM DE TRÁFEGO - INTERSEÇÃO "CRUZ" EM DESNÍVEL - 3 dias 
úteis e consecutivos por 8 horas e cálculo do n° "N" 

Posto 3,00 10.225,90 9.819,73 14.418,36 18.542,84
13.251,71

39.755,13 2,02%

2.3 ESTUDOS Geológicos - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 10.325,28 10.461,73 13.061,48 17.344,74 2.510,30 10.740,71 10.740,71 0,55%
2.4 ESTUDOS Geológicos - Parcela de custo variável em função da extensão km 11,60 729,32 700,20 922,58 514,89 716,75 8.314,28 0,42%

2.5
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (inclusive Apresentação das areas de 

desapropriação)

2.5.1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO Convencional - Poligonal de 
transporte de coordenadas 

km 7,00 6.731,63 6.649,05 8.515,52 1.409,65
5.826,46

40.785,23 2,07%

2.5.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO com RTK e VANT - Linha geral km 11,60 6.731,63 6.649,05 8.515,52 2.240,22 6.034,10 69.995,62 3,56%

2.5.3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO com RTK - Áreas complementares 
(Inters., Marginais, Acessos, fontes de materiais, etc) 

m² 20.000,00 1,26 1,22 1,59 0,23
1,08

21.504,83 1,09%

2.6 ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO
2.6.1 ENSAIOS IN SITU - Densidade com Cone de Areia ens 60,00 186,12 188,69 235,44 152,51 234,91 199,53 11.972,04 0,61%
2.6.2 ENSAIOS IN SITU - Umidade ens 60,00 51,34 51,73 64,95 38,93 234,91 88,37 5.302,38 0,27%

2.6.3
AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - Levantamento Deflectométrico com viga 
Benkelman com espaçamento de 20 m em 20 m 

Km.faixa 8,00 1.144,97 1.135,99 1.448,39 654,96
1.096,08

8.768,62 0,45%

2.6.4
AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO - Inventário de Superfície - DNIT PRO - 
06/2004

Km.faixa 8,00 513,44 533,34 649,50 352,03
512,08

4.096,62 0,21%

2.7 SONDAGENS GEOTÉCNICAS

2.7.1 SONDAGEM MANUAL À TRADO - Místa em solo / alteração de rocha m 61,00 358,15 360,69 453,06 280,19 270,83
344,58

21.019,68 1,07%

2.7.2 SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - com lavagem m 80,00 438,07 437,13 554,15 342,71 203,46 395,10 31.608,39 1,61%
2.7.3 SONDAGEM ROTATIVA - Em rocha m 32,00 1.047,12 1.039,07 1.324,61 819,20 0,00 846,00 27.071,98 1,38%

2.7.4
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - Sondagem rotativa, percussão ou 
CPTU - Deslocamento principal inferior a 1h em relação a cidade sede 
da obra

und 3,00 9.375,63 8.958,20 11.860,18 7.334,85 2.281,20
7.962,01

23.886,04 1,21%

2.7.5
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM - Rotativa, percussão 
ou CPTU - por furo 

und 8,00 659,85 654,64 834,71 516,22
666,35

5.330,84 0,27%

2.7.6 SONDAGEM DE PAVIMENTO - Poço de inspeção 50x50cm und 8,00 735,96 738,71 931,00 575,77 673,14 730,92 5.847,33 0,30%
2.8 ESTUDOS Topográficos km 11,60 266,94 269,56 337,68 208,83 270,75 3.140,74 0,16%
2.9 ESTUDOS Hidrológicos de linha geral - Exclusive pontes km 11,60 3.117,98 3.112,73 3.944,24 2.439,29 3.153,56 36.581,30 1,86%

2.10  ESTUDOS de capacidade - Linha geral km 11,60 169,83 173,93 214,84 132,87 172,87 2.005,25 0,10%
2.11  ESTUDOS de capacidade - Interseção und 4,00 3.683,71 3.677,51 4.659,90 2.881,88 3.725,75 14.903,00 0,76%

PLANILHA DE COTAÇÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE  PAVIMENTAÇÃO ASFATICA  - CONTORNO SUL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICA DENOMINADA CONTONO SUL NA PR 281 DE DOIS VIZINHOS-PR, INCLUSIVE PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL E DEMAIS PROJETOS DE MELHORAENTO DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO AO 
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2.12 ENSAIOS GEOTÉCNICOS
2.12.1 ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Peneiramento ens 120,00 109,63 107,18 138,68 85,77 165,02 121,26 14.550,69 0,74%
2.12.2 ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Sedimentação ens 30,00 365,51 367,75 462,36 285,95 187,34 333,78 10.013,46 0,51%
2.12.3 ENSAIO DE SOLO - Limite de Liquidez ens 120,00 45,50 48,14 57,56 35,60 153,37 68,03 8.164,09 0,42%
2.12.4 ENSAIO DE SOLO - Limite de Plasticidade ens 120,00 45,27 47,49 57,27 35,42 153,37 67,76 8.131,67 0,41%
2.12.5 ENSAIO DE SOLO - Compactação e ISC na Energia Normal ens 120,00 627,36 629,61 793,61 490,80 378,58 583,99 70.079,19 3,56%
2.12.6 ENSAIO DE SOLO - Compactação e ISC na Energia Intermediária ens 12,00 627,36 629,61 793,61 490,80 635,35 7.624,15 0,39%
2.12.7 ENSAIO DE AGREGADO - Abrasão Los Ângeles ens 1,00 416,63 411,39 527,04 325,94 1.611,40 658,48 658,48 0,03%
2.13 PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Diagnóstico Ambiental und 1,00 12.624,13 12.605,59 15.969,53 28.215,03 17.353,57 17.353,57 0,88%
2.14 ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 10.325,28 10.397,80 13.061,48 11.563,16 11.336,93 11.336,93 0,58%

2.15 ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo variável em função da extensão km 11,60 729,32 719,46 922,58 343,27
678,66

7.872,41 0,40%

2.16 ESTUDOS de Avaliação funcional e estrutural do pavimento existente und 1,00 10.451,07 10.442,73 13.220,61 9.466,72
10.895,28

10.895,28 0,55%

3 FASE - Concepção 163.740,34 0,08
3.1 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Rural km 4,60 2.248,17 2.233,46 2.843,94 1.758,82 2.271,10 10.447,04 0,53%
3.2 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Urbano km 7,00 5.029,61 5.018,88 6.362,45 2.718,73 4.782,42 33.476,92 1,70%
3.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA vb 1,00 11.049,68 11.038,32 13.977,84 8.585,86 11.162,92 11.162,92 0,57%
3.4 PROJETO GEOMÉTRICO km 11,60 7.384,24 7.381,34 9.341,07 2.102,83 1.511,55 5.544,21 64.312,80 3,27%
3.5 PROJETO DE INTERSEÇÕES - Sem Desnível und 1,00 17.200,41 17.328,60 21.758,51 18.762,51 18.762,51 0,95%
3.6 PROJETO DE INTERSEÇÕES - Desnível médio porte (com viaduto) und 3,00 8.600,21 8.594,34 10.879,27 6.030,38 8.526,05 25.578,15 1,30%
4 FASE - Desenvolvimento 1.043.277,43 0,53

4.1 PROJETO DE DRENAGEM E OAC - exclusive projeto hidráulico de pontes km 11,60 3.445,59 3.437,48 4.358,68 1.578,28 1.149,34
302,31 2.378,61

27.591,91 1,40%

4.2 PROJETO ESTRUTURAL de Ponte / Viaduto inclusive alicerces e fundações m2 3.577,50 170,04 130,50 215,10 117,09
158,18

565.897,64 28,77%

4.3 PROJETO ESTRUTURAL paredes de Contenção desnivel de viadutos. m2 900,00 72,87 57,10 92,18 74,05 66.645,00 3,39%
4.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 23.081,76 23.252,41 29.198,43 5.908,30 20.360,23 20.360,23 1,04%

4.4
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Parcela de custo variável em função da 
extensão 

km 11,60 3.433,51 3.436,20 4.343,40 196,94 1.514,33
2.584,88

29.984,58 1,52%

4.5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM km 11,60 2.722,99 2.727,65 3.444,58 1.128,37 1.446,38 705,39 2.029,23 23.539,03 1,20%
4.6 PROJETO DE RESTAURAÇÃO - Parcela de custo fixo/ invariável vb 1,00 23.081,76 23.252,41 29.198,43 26.790,47 25.580,77 25.580,77 1,30%

4.7
PROJETO DE RESTAURAÇÃO - Parcela de custo variável em função da 
extensão 

km 4,00 3.433,51 3.436,20 5.463,71 893,00
3.306,61

13.226,42 0,67%

4.8 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS km 11,60 1.093,47 1.097,48 1.383,24 311,73 971,48 11.269,18 0,57%
4.9 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO km 11,60 2.448,27 2.567,84 3.097,07 0,00 9,00 104,40 0,01%

4.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO und 1,00 3.433,51 3.436,20 4.343,40 888,97 1.252,24 2.670,86 2.670,86 0,14%
4.11 PROJETO DE PAISAGISMO km 11,60 3.433,51 3.436,20 4.343,40 604,51 2.954,40 34.271,09 1,74%
4.12 PROJETO DE ILUMINAÇÃO - Segmento predominantemente Urbano km 16,00 562,86 577,62 712,02 440,34 573,21 9.171,37 0,47%
4.13 PROJETO DE ILUMINAÇÃO - Interseções und 6,00 10.739,82 10.782,24 13.585,87 2.704,26 9.453,05 56.718,29 2,88%
4.14 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 11,60 1.435,22 1.437,27 1.815,55 357,50 1.261,38 14.632,05 0,74%

4.15
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Estudo ambiental (inclusive obtenção de 
licenciamento prévio e de instalação da obra)

und 1,00 45.272,67 46.530,50 57.269,92 42.322,55
47.848,91

47.848,91 2,43%

4.16 INVENTÁRIO FLORESTAL und 1,00 51.344,00 54.553,00 64.950,16 56.949,05 56.949,05 2,89%
4.17 ORÇAMENTO 

4.17.1 ORÇAMENTO - Para obras com extensão maior que 5 km km 11,60 1.688,96 1.732,86 2.136,54 1.310,06 6.600,94 4.030,80 2.916,69 33.833,64 1,72%
4.17.2 Memorial descritivo Executivo und 1,00 1.971,87 1.989,58 1.943,29 7.474,59 1.535,73 2.983,01 2.983,01 0,15%

Valor total: 1.967.160,11


