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14x40 cm
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14x40 cm
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90x90 cm
S05
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S20

14x30 cm
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Pilar
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín.

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf)
P1 14x40 107.50 2854.50 10.1 8.9
P2 14x40 667.50 2854.50 10.0 8.8
P3 14x40 1542.50 2854.50 10.0 8.9
P4 14x40 2102.50 2854.50 10.1 8.9
P5 T 30x30x14x14 130.50 2367.50 13.3 11.6
P6 L 30x30x14x14 522.50 2352.50 11.4 9.7
P7 14x30 667.50 2352.50 7.8 7.0
P8 14x30 847.50 2344.50 7.3 6.8
P9 14x30 1362.50 2344.50 7.1 6.6
P10 14x30 1542.50 2352.50 7.0 6.3
P11 L 30x30x14x14 1687.50 2352.50 10.7 9.2
P12 T 30x30x14x14 2079.50 2337.50 13.0 11.6
P13 14x30 107.50 2087.50 13.1 11.4
P14 14x30 522.50 2095.50 12.9 10.8
P15 14x30 667.50 2079.50 6.9 5.3
P16 14x30 1542.50 2079.50 7.2 5.4
P17 14x30 1687.50 2095.50 13.4 10.9
P18 T 30x30x14x14 2102.50 2087.50 14.7 12.0
P19 14x30 2252.50 2079.50 3.7 3.4
P20 14x30 107.50 1572.50 12.0 10.3
P21 14x30 472.50 1572.50 10.7 8.4
P22 14x30 667.00 1580.50 8.3 6.9
P23 19x19 847.50 1572.50 15.8 13.5
P24 19x19 1362.50 1572.50 10.6 9.4
P25 14x30 1542.50 1580.50 18.6 14.2
P26 L 40x40x14x14 2252.50 1572.50 18.4 15.0
P27 14x30 472.50 1240.50 6.8 5.4
P28 14x30 667.50 1240.50 4.6 3.9
P29 14x30 107.50 1107.50 10.1 8.6
P30 14x30 552.50 1107.00 8.7 7.3
P31 19x19 847.50 1107.50 15.8 13.3
P32 19x19 1362.50 1107.50 14.9 12.6
P33 14x30 1550.50 1107.50 6.5 5.3
P34 14x30 1815.50 1107.50 13.9 11.1
P35 14x30 2252.50 1099.50 14.3 12.4
P36 14x30 107.50 817.50 10.1 8.5
P37 14x30 552.50 817.50 11.7 9.3
P38 L 30x20x14x14 1542.50 762.50 14.4 12.4
P39 14x30 1807.50 762.50 14.9 12.2
P40 14x30 2017.50 699.50 10.8 8.8
P41 14x30 107.50 425.50 7.1 6.3
P42 14x30 552.50 425.50 12.3 10.5
P43 19x19 847.50 417.50 14.1 12.0
P44 L 22x22x14x14 1362.50 417.50 15.8 14.1
P45 14x30 1542.50 425.50 9.3 8.2
P46 14x30 1807.50 425.50 9.0 7.6
P47 14x30 2017.50 425.50 8.1 7.2
P48 14x30 2252.50 425.50 10.6 9.5
P49 14x30 1537.50 264.50 7.3 6.2
P50 14x30 2007.50 264.50 8.7 7.5
P51 14x30 552.50 115.50 2.9 2.7
P52 14x26 806.00 107.50 6.6 5.2
P53 14x30 1362.50 115.50 7.8 6.7
P54 14x30 1772.50 115.50 9.4 8.5
P55 14x30 2252.50 115.50 5.2 4.8

Sapata
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Solo compactado sobre a sapata

90

15
0

11
0(

+/
-3

5)

30

0

ESC 1:25
PLANTA

S01=S02=S03=S04=S05=S06=
S11=S12=S13=S14=S17=S18=
S29=S31=S32=S34=S35=S36=
S37=S38=S39=S42=S45=S46=S48

ESC 1:25
CORTE

10  ø10.0 c/9  C=118
22 84 22

90

10
  ø

10
.0

 c
/9

  C
=1

18
22

84
22

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata

10
0

15
0

11
0(

+/
-3

5)

0

ESC 1:25
PLANTA
S23=S25=S26=S43=S44

ESC 1:25
CORTE

12  ø10.0 c/8.3  C=138
22 94 22

10
0

12
  ø

10
.0

 c
/8

.3
  C

=1
38

22
94

22

2  ø5.0 c/8  C=346

84

84

84
84

2  ø5.0 c/8  C=386

94

94

94
94

30

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata

80

15
0

11
0(

+/
-3

5)

30

0

ESC 1:25
PLANTA

S07=S08=S09=S10=S15=S16=
S20=S21=S24=S30=S40=S41=
S47=S49=S50=S53=S54

ESC 1:25
CORTE

9  ø8.0 c/9  C=109
22 74 22

9 
 ø

8.
0 

c/
9 

 C
=1

09
22

74
2280

2  ø5.0 c/8  C=306
74

74

74

74

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata

60

15
0

11
0(

+/
-3

5)

30

0

ESC 1:25
PLANTA

S19=S22=S27=S28=S33=
S51=S52=S55

ESC 1:25
CORTE

7  ø8.0 c/9  C=98
22 54 22

7 
 ø

8.
0 

c/
9 

 C
=9

8
22

54
2260

2  ø5.0 c/8  C=226
54

54

54

54

40
14

ESC 1:20

0

-150

BALDRAME - L1

ES
C

 1
:2

5

P1=P2=P3=P4

15
0

7 
 c

/1
4

7 N2 ø5.0  C=23

10
  ø

16
.0

  C
=2

15

20

14
5

50

7  ø5.0  C=96
8

34

N2

30

30

14

14

ESC 1:20

0

-150

BALDRAME - L1

ES
C

 1
:2

5

P5=P18

15
0

7 
c/

14
7 

c/
14

10
  ø

12
.5

  C
=2

15

20

14
5

50

7 ø5.0  C=76
24

8

7 ø5.0  C=76
8

24

30
14

14

30

ESC 1:20

0

-150

BALDRAME - L1

ES
C

 1
:2

5

P6

15
0

7 
c/

14
7 

c/
14

8 
 ø

12
.5

  C
=2

15

20

14
5

50

7 ø5.0  C=76
24

8

7 ø5.0  C=76
8

24

30
14

ESC 1:20

0

-150

BALDRAME - L1

ES
C

 1
:2

5

=P49=P50=P51=P53=P54=P55
=P33=P34=P37=P39=P40=P42=P45=P46=P47
P7=P14=P15=P16=P17=P21=P22=P27=P28=P30

15
0

8 
c/

12

4 
 ø

10
.0

  C
=2

15

20

14
5

50

8  ø5.0  C=76
8

24

30
14

ESC 1:20

0

-150

BALDRAME - L1

ES
C

 1
:2

5

P8=P35

15
0

7 
c/

14

7 N4 ø5.0  C=23

6 
 ø

12
.5

  C
=2

15

20

14
5

50

7 ø5.0  C=76
8

24

N4

Resumo do Aço Sapatas
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

470.48
755.60
351.80

185.84
512.39

59.64
PESO TOTAL

CA50
CA60

698.23
59.64

Vol. de concreto total (C-30) = 11.71 m³
Área de forma total = 55.08 m²
Escavação  = 67.30 m³
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Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0
12.5
16.0
20.0
5.0

463.06
122.93
174.91

9.36
421,29

285.71
118.39
276.02

23.10
64.88

PESO TOTAL

CA50
CA60

703.22
64.88

Vol. de concreto total (C-30) = 3.13 m³
Área de forma total = 65,60 m²

Relação do aço
4xP1 2xP5 P6
25xP7 2xP8 3xP9
4xP10 P11 P12
P13 P23 P24
P25 P26 P31
P32 P36 P38
P43 P44 P52
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TUBO PCV ø 100MM : 14,80 M
TUBO PCV ø 50MM : 3,80 M

ESGOTO 

PLUVIAL 
TUBO PCV ø 100MM : 91,80 M
TUBO PCV ø 50MM : 5,00 M
JO 45° ø100MM: 1 UND

AGUA FRIA 
TUBO PCVA ø 25MM :21,10M 
JO 45° ø25MM: 1 UND
JO 90° ø25MM: 1 UND
TÊ 90° ø25MM: 1 UND

ESCAVAÇÃO : 13,50 M³
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Tê  ø100 1 UND
Red ø100x75MM: 1 UND
Red ø75x50MM: 1 UND

Red ø100x75MM: 1 UND
Red ø75x50MM: 1 UND
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

CALÇADAS INTERNAS 

IMPLANTAÇÃO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

03
IMPL

07

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

MARÇO  2025

JUSCELINO

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR
CNPJ 76.205.640/0001-08

ENG. JUSCELINO THOMAZI  CREA PR - 176171/D

OBSERVAÇÃO:

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA  IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANÇA

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. JUSCELINO THOMAZI CREA PR - 176171/D

LEGENDA DE QUANTITATIVOS 

PAVER COMUM: 338,35 M²
PAVER PODOTÁTIL: 3,91 M²
VIGA DE CONFINAMENTO: 169,01ML
PLANTIO DE GRAMA; 230,21 M²

REG. E COMPAC. CALÇADAS: 360,80 m²

PISO DE CONCRETO: 18,54 M²

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juscelino Thomazi (15/05/2025 12:58:29). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051512582986
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RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI

meio Fio Existente

meio Fio Existente

LOTE:01
2.009,56m2

QUADRA: 06

Matricula: 
61.223

2,71

2,9
4

41,03
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,9

240
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0

44,88

PLANTA BAIXA - CALÇADAS
EXTERNAS
Escala: 1:75

3x200A

Entrada 
Energia C
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Entrada 
Agua f. Sanepar
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Detalhe Tipo 

i: 
8,
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i: 8,33%i: 8,33%

Tatil: 0,12 m²
Alerta: 0,48 m²
Piso de C.: 0,038 m³ E: 5,0CM 
Forma m.: 0,5448 m² 0,40

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

CALÇADAS EXTERNAS 

IMPLANTAÇÃO 

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

02
IMPL

07

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

MARÇO  2025

JUSCELINO

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR
CNPJ 76.205.640/0001-08

ENG. JUSCELINO THOMAZI  CREA PR - 176171/D

OBSERVAÇÃO:

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA  IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANÇA

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. JUSCELINO THOMAZI CREA PR - 176171/D

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juscelino Thomazi (15/05/2025 12:58:18). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051512581844
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RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI

LOTE:01
2.009,56m2

QUADRA: 06

Matricula: 
61.223

PLANTA BAIXA - ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA
Escala: 1:75
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

ENTRADA ENERGIA 

IMPLANTAÇÃO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

05
IMPL

07

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

MARÇO  2025

JUSCELINO

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR
CNPJ 76.205.640/0001-08

ENG. JUSCELINO THOMAZI  CREA PR - 176171/D

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA  IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANÇA

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. JUSCELINO THOMAZI CREA PR - 176171/D

LEGENDA DE QUANTITATIVOS 

CABO #95MM : 110,00 M  
CABO #50MM : 27,50 M  

CABEAMENTO

ELETRODUTO 
ELETRODUTO FLEXIVEL ø 3": 30,0M  

CAIXA DE PASSAGEM 
CAIXA T. EM CONCRETO 30X30: 2 UND 
ESCAVAÇÃO : 3,9 M³

CABO #2,5MM : 78,00 M  

ELETRODUTO FLEXIVEL ø 1.1/4": 21,00M  

REFLETOR
LED 50W: 1 UND

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juscelino Thomazi (15/05/2025 11:06:18). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051511061862
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

IMPLANTAÇÃO

ARQUITETÔNICO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

01
IMPL

07

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

MARÇO  2025

JUSCELINO

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR
CNPJ 76.205.640/0001-08

ENG. JUSCELINO THOMAZI  CREA PR - 176171/D

OBSERVAÇÃO:

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA  IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANÇA

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. JUSCELINO THOMAZI CREA PR - 176171/D
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RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI

Portão De Correr 01
4,65 x 1,40 m

GRADIL H: 1,50M

GRADIL H: 1,50M
GRADIL H: 1,50M

G
R

AD
IL H

: 1,50M

MURO 01 H = 3,00 M
44,89 M

M
 02 H

=3,0 M
20,0 M

M
03 H

 = 3,00M
20,0 M

M
 04 = 2,20 M

14,64 M

M
 05 H

=2,20M
20,80 M

M 06
 H

=2
,20

M

2,9
4 M

M 06 H=2,20M
12,97 M

M07 H = 1,50 M
28,06 M

M07 H = 1,50 M

2,71 M

M
07 H

 = 1,50 M
10,28 M

Portão De Correr 02
3,20 x 1,40 m

PLANTA BAIXA - MUROS
MUROS DE FECHAMENTO
Escala: 1:75

Grade

0.
95

0.12

2.990.05

TUBO ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
 E = 2,65 MM, *2,11* KG/M

TUBO ACO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"),
E = 3,00 MM, *3,48* KG/M

PARAFUSAMENTO CONSUMO DE MATERIAL M²
-TUBO 1": 6,67 M/M²
-TUBO 1.1/2": 2,00 M/M²
-PINTURA ESMALTE SINTETICO : 2,00M²/M²

0.
6

DETALHES GRADES
SEGIMENTO 01, 02 E 03

TUBO ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
 E = 2,65 MM, *2,11* KG/M

1.
4

0.
45

0.14

TRILHO EM CANTONEIRA
1' x 1'- 3/16

ROLDANA METÁLICA

BATENTE METALICO EM U
75x40 - 2,65mm 3,04kg/m

4.65

DETALHES PORTÃO DE
CORRER
PORTÃO 01

FIXADOR EM CANTONEIRA

TUBO ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
 E = 2,65 MM, *2,11* KG/M

BATENTE METALICO EM U
75x40 - 2,65mm 3,04kg/m

1.
4

0.
45

0.14

TRILHO EM CANTONEIRA
1' x 1'- 3/16

ROLDANA METÁLICA

FIXADOR EM CANTONEIRA

3.2

DETALHES PORTÃO DE
CORRER
PORTÃO 02

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

MUROS DE FECHAMENTO

ESTRUTURAL 
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MUNICÍPIO: 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

01
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ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

MARÇO  2025

JUSCELINO

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR
CNPJ 76.205.640/0001-08

ENG. JUSCELINO THOMAZI  CREA PR - 176171/D

OBSERVAÇÃO:

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA  IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANÇA

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. JUSCELINO THOMAZI CREA PR - 176171/D
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peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
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Resumo do aço Vigas
M - 04

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

63.40

55.80

15.53

8.60
PESO TOTAL

CA50
CA60

93.69
8.60

Vol. de concreto total (C-25) = 1.67m³
Área de forma total = 23.41m²
Vol. de escavação= 0.75m³

10.0 126.68 78.16

Resumo do aço
Fundação M - 04

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

107.52
41.40
97.32

42.47
25.54
14.98

PESO TOTAL

CA50
CA60

98.01
14.98

Vol. de concreto total (C-30) = 1.00m³
Área de forma total = 4.32 m²
Vol. de escavação = 1.56 m³

Resumo do aço
Pilares M - 04

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

52.80

140.40

32.57

21.62
PESO TOTAL

CA50
CA60

32.57
21.62

Vol. de concreto total (C-25) = 0.60 m³
Área de forma total = 11.88 m²
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Viga Baldrame - M 05
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Resumo do aço Vigas
M - 05

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

87.36

45.36

21.40

6.99
PESO TOTAL

CA50
CA60

129.20
6.99

Vol. de concreto total (C-25) = 2.50m³
Área de forma total = 33.42m²
Vol. de escavação= 1.20m³

10.0 174.72 107.80

Resumo do aço
Fundação M - 05

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

161.28
62.21

145.98

63.71
38.38
22.48

PESO TOTAL

CA50
CA60

102.09
22.48

Vol. de concreto total (C-30) = 1.36m³
Área de forma total = 6.30 m²
Vol. de escavação = 2.34 m³

Resumo do aço
Pilares M - 05

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

79.20

154.44

48.86

23.78
PESO TOTAL

CA50
CA60

48.86
23.78

Vol. de concreto total (C-25) = 0.90 m³
Área de forma total = 17.82 m²
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ALVENARIAS M 04

VIGA CINTA

VIGA INTERMEDIARIA

VIGA BALDRAME

0.
20

0.
90

0.
80

0.
3

2.
20

2.33

PL PL PL PL PL PL PL

13,74X0,90=12,37M²

13,74X0,80=11,00M²

Total M04 =23,37M²
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ALVENARIAS M 05
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Total M06 =23,97M²
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CHAPISCO M 04

Total M04=(17,12+14,82)x2,20: 70,27M²
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0.15
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Total M04=(24,09+20,89)x2,20: 98,96M²
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Total M04=(15,76+15,76)x2,20: 69,344M²
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Medidas basicas podendo variar conforme local
*Sempre consultar projetista
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VIGA BALDRAME

VIGA CINTA

Resumo do aço Vigas
M - 02 e 03

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

751.80

936.00

463.86

144.14
PESO TOTAL

CA50
CA60

463.86
114.14

Vol. de concreto total (C-25) = 5.04m³
Área de forma total = 72.00m²
Vol. de escavação= 2.10m³

Resumo do aço
Pilares M - 02 e 03

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

420.00

462.00

259.14

71.15
PESO TOTAL

CA50
CA60

259.14
71.15

Vol. de concreto total (C-25) = 3.03 m³
Área de forma total = 48.72 m²

Resumo do aço
Fundação M - 02 e 03

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
5.0

352.80
604.80
84.00
218.4

536.20

86.44
238.90
51.83

210.32
82.57

PESO TOTAL

CA50
CA60

587.49
82.57

Vol. de concreto total (C-30) = 9.48m³
Área de forma total = 35.66 m²
Vol. de escavação = 12.82m³
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Medidas basicas podendo variar conforme local
*Sempre consultar projetista
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VIGA BALDRAME

VIGA CINTA

ALVENARIAS M 02 e 03

VIGA CINTA

VIGA INTERMEDIARIA

VIGA BALDRAME
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VIGA BALDRAME

VIGA CINTA

Resumo do aço Vigas
M - 07

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60 5.0 327.60 50.40
PESO TOTAL

CA50
CA60

109.87
50.40

Vol. de concreto total (C-25) =1.90m³
Área de forma total = 25.39m²
Vol. de escavação= 2.38m³

10.0 178.08 109.87

Resumo do aço
Fundação M - 07

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

197.12
75.90

178.42

77.86
46.83
27.48

PESO TOTAL

CA50
CA60

56.7
12.50

Vol. de concreto total (C-30) = 1.68m³
Área de forma total = 7.70m²
Vol. de escavação = 2.86 m³

Resumo do aço
Pilares M - 07

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

96.80

128.70

59.73

19.82
PESO TOTAL

CA50
CA60

48.86
23.78

Vol. de concreto total (C-25) = 0.74 m³
Área de forma total = 14.85 m²
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CHAPISCO e REBOCO M 07
SEGIMENTO 02

Total M07=(2,71*0,5)x2: 22,71M²

CHAPISCO e REBOCO M 07
SEGIMENTO 03

Grade
Grade Grade Grade Grade

0.3 2.18 0.3 2.12 0.3 2.12 0.3 2.57
0.1510.34

1
0.

5

1
0.

5

Total M07=(1,2+0,15+5,17)x2: 13,04M²

Total Gradil M07=2,27x1: 2,27M² Total Gradil M07=8,99x1: 8,99M²
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PLANTA TÉRREO
Área: 456,86 m²

Escala: 1:50
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Escala: 1:100
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Marquise: viga invertida

Moldura em EPS:
pintura em nata de cimento com massa acrílica
e acabamento externo com pintura acrílica, semi-brilho
cor referência: Crômio - Suvinil
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Escala: 1:100
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PLANTA COBERTURA
Área: 456,86 m²

Escala: 1:50
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ELEVAÇÃO 03 - POSTERIOR
Escala: 1:100

fixo fixo

ELEVAÇÃO 04 - LATERAL ESQUERDA
Escala: 1:100

Pintura Acrilica - Acabamento Semi-brilho
Cor: Branco Gelo - Suvinil

ELEVAÇÃO 02 - LATERAL DIREITA
Escala: 1:100

fixo fixofixo fixo

fixofixo

tela tela

fixo fixofixo

ELEVAÇÃO 01 - FRONTAL
Escala: 1:100

VENTILAÇÃO
PERMANENTE

EXTINTOR CONFORME PLANTA
DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

CILINDROS
TRANSPORTÁVEIS
DE GLP (4x45kg)
CAPACIDADE TOTAL
DE 180kg 

244 50

14
60

50

1,
80

 m

1,
60

 m

ABRIGO CONTRA
INTEMPÉRIES

A2
40,8
(cm)

P1
30,3
(cm)

30

PORTA DE ABRIR COM
TELA DO PISO AO TETO

CONCRETO ARMADO
CENTRAL DE GÁS EM

40,8
(cm)

FACHADA

30,3
(cm)

2XP1 2XA2

UM EXTINTOR DO TIPO 2A: 20 BC
4 KG ATENDE A CENTRAL DE GÁS

78
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13
1,

5
95

21
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50

28
6

15

93

93

DET. CENTRAL DE GÁS

5.3.15.9 Os recipientes devem ser instalados em áreas
com os distanciamentos abaixo relacionados:
a) 1,5 m de ralos sifonados ou 3,0m de ralos comuns;
b) 3,0 m de fontes de ignição (exceto estacionamento de
veículos);
c) 6,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de
ventilação cuja entrada de ar esteja abaixo das válvulas;
d) 3,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de
ventilação cuja entrada de ar esteja acima das válvulas;.

NOTA:
1 - CONCRETO fck > 20.0 MPa
2 - PISO EM CONCRETO
3 - PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 COM

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO
4 - QUANDO A CENTRAL FOR CONSTRUÍDA AO LONGO DE DIVISAS, OU JUNTO A

CONSTRUÍDA EM CONCRETO ARMADO

EXCETO QUANDO O CLIENTE SOLICITAR O CONTRÁRIO

INFERIOR AOS RECIPIENTES

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO
9 - DEVERÁ SER ADOTADO NORMA DO BOMBEIRO LOCAL

EDIFICAÇÕES, A PAREDE DO FUNDO DEVERÁ TER 50cm ACIMA DA COBERTURA E

5 - O ACABAMENTO PADRÃO DO ABRIGO DEVERÁ SER FEITO COM MASSA FINA, LATEX,

6 - OS RECIPIENTES DE GLP DEVEM ESTAR DISTANTES, NO MÍNIMO, 3 METROS DAS
ABERTURAS COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTROS, QUE ESTEJAM EM NÍVEL

7 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ MANTER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1 METRO DA

Proteção contra 
intempéries

CENTRAL DE GLP COM PISO,
PAREDE DE FUNDO E COBERTURA
EM CONCRETO ARMADO

CENTRAL DE GÁS
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   PRANCHA:

01/01

   RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RAUL ZANELLA
ENG. CIVIL - CREA PR: 136.200/D

MUNICÍPIO E COMARCA DE DOIS VIZINHOS - PR.

LOTE N° 01

LOTEAMENTO SANTA GEMA

QUADRA N° 06

ÁREA DO LOTE: 2.009,56 m² 10/03/2025

ESCALA: 1:1000
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DOISs VIZINNOS -PR 
Andró Lulz Blenchi 

OReial Titular 

Protocolo 142.344 de 16/8/2024 

CERTID DE INTEIRO TEOR 

Registro Geral 

Dois Vizinhos (PR), 20 de março de 2025 

() André Luiz Bianch Oficial de Registro de Imoveis 
OMarcia Hentges Latreile -Substituta Legzl 

Cortiflco, nns termos do 5 1° dn art 19 da Lei Federal n. 6015/73 e do art. 582 do 
CNCGI, que a gresente fotocópta ou imagem digital e reprodução em inteiro teor do seu 
oupinal arqulva do nesta serventia. Dou fé 

() Suelln Ap. Bordin Camilo - Escrevente Substituta 

Livro 2 

() Vanessa L Novais de Azevedo -Escrevente indicaca 

Matriculo 

IMÓVEL URBANQ:0 lote de terras urbano n. 1 (um), da quadra n. 6 (seis), do Loteamento Santa 
Geina, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR, com a área de 2.009,56m² (dois mil, nove metros 
quadrados e cinquenta � seis decímetcos quadrados), com os limites e conftontações seguintes: NORTE: 
Por inhas retas e secas medindo consecutivamente 2,94 mctros, 41,03 metros e 2,71 metros, confronta 
com o prolongamento da rua Ibraim Antonio Dias � Negroi. SUL: Por linha rera e seca medindo 44,88 
metros conronta com os lotes 2 e 3 da mesma quàdra. LESTE: Por linha reta e seca medindo 44,92 
metros, confronta com o prolongamento da rua Orildo Mencarto. OESTE: Por linha reta e seca 
medindo 40,80 metros, confronta com a rua Zelino Thomzi. PROPRIETÁRIO: MUNCÍPIO DE 

DOIS VIZINHOS, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n. 
76.205.640/0001-08. Inscrição no cadastro municipal: não disponível. Observação:O imóvel foi 
transferido de MIOLARE EMPREENDIMENTOS MOBLIARIOS LTDÁ para o MUNICIPIO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 

PROJETO BÁSICO - IMPLANTAÇÃO 
 

 

 

 

 

Obra: CRECHE SOCIAL 

ELEMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA   

 
 

 

Área da Edificação:  456,86m² 

 

Local: RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANÇA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dois Vizinhos-PR, março de 2025. 

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juscelino Thomazi (15/05/2025 13:24:26). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051513242657



 

Município de Dois Vizinhos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                           CNPJ 76.205.640/0001-08 

Av.  Rio Grande do Sul,  130  –  Fone  (46)  3536 8800  –  CEP 85.660-000  –  Dois Vizinhos  -  PR 

 

2 

1.0 CONVENÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e serviços que 

irão compor a etapa de implantação (urbanização, calçadas externas, internas, muros, 

grades e portões) da obra da creche social, localizada na Rua Ibraim Antonio Dias – 

Negrotti S/N, bairro Esperança, no Município de Dois Vizinhos – Paraná, conforme 

projetos em anexo, cujo a edificação do projeto padrão possui área total de 456,86m²; 

devendo ser de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de 

construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela 

CONTRATANTE.  

As ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os 

serviços técnicos, ficarão a cargo da Empresa Executora. 

Caberá à CONTRATADA, executar a obra, verificando a obediência ao projeto, 

especificações e qualidade dos serviços, bem como executar os serviços dentro das 

normas pertinentes a cada serviços.  

A obra deverá ser administrada por engenheiro ou arquiteto responsável técnico, 

além do mestre de obra sendo que os mesmos devem se manter presentes no período da 

execução. Na obra, em local apropriado, deverão ser mantidos cópias de todos os 

projetos, cópia das ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos 

(de execução) bem como o diário de obra que deverá ser preenchido pelo responsável 

técnico da obra. 

A CONTRATADA deverá, ao iniciar a obra providenciar toda a documentação 

exigida em contrato seja ela, aprovação de projetos, alvará de construção, abertura de 

matricula da obra e outros solicitados pelo contrato ou pela fiscalização, ao entregar a 

obra fica a contratada responsável por apresentar a todas as certidões de solicitadas pelo 

contrato ou pela fiscalização. 

As presentes especificações visam estabelecer os procedimentos básicos a serem 

seguidos pela CONTRATADA para execução da obra civil. Estas especificações fixam 

os padrões de execução, materiais, e outros, a serem empregados, bem como as 

diretrizes a serem adotadas para os serviços a realizar. Em casos omissos, ou 

inconclusivos a fiscalização deverá ser consultada. 
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Eventuais problemas técnicos durante a execução da obra deverão ser 

solucionados pelo responsável técnico da CONTRATADA e submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

No preço unitário e global dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos 

a materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, benefícios, despesas indiretas, 

despesas administrativas e todas as atividades implícita ou explicitamente inerentes à 

execução de cada serviço.  

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas à 

obra, tais como: ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica); taxas de licenças, 

impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas à viabilização da obra. 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, 

serão demolidos e reconstruídos por conta exclusivos da CONTRATADA. 

Os materiais que não satisfazem às especificações ou forem julgados 

inadequados, serão removidos do canteiro de serviço, dentro de quarenta e oito horas, a 

contar da determinação da fiscalização, sendo expressamente proibido manter no recinto 

da obra quaisquer materiais que não satisfaçam estas especificações. 

A CONTRATADA deverá dedicar particular e constante execução dos trabalhos 

previstos para o empreendimento, dispondo de administradores, encarregados e 

operários de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessários, de forma 

que obedeça ao cronograma previsto para a obra. 

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem 

como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, luz, força, água, 

placa de obra, equipamentos de proteção individual e coletivo e etc. Outrossim, 

providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos 

trabalhos, durante a execução da obra devendo permanecer sempre limpa e segura. 

 

    2.0 - MÉTODOS DE TRABALHO 

 

Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços, 

serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestões e aprovações 
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da CONTRATANTE, sendo que os métodos executivos utilizados pela contratada, 

deverão apresentar a qualidade dos serviços exigidos pela fiscalização. 

Se em qualquer ocasião a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização 

julgar que o método empregado, a aplicação da mão-de-obra, do material e do 

equipamento da CONTRATADA são ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou 

inadequados à segurança e estabilidade da obra, à segurança dos trabalhadores ou de 

terceiros, no seu todo ou em parte, poderá ser exigido da CONTRATADA, sem ônus 

para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mão-de-obra, de sua 

segurança, de sua eficiência e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais 

exigências com a devida presteza. 

A CONTRATADA não ficará exonerada da obrigação de empregar os meios 

adequados ao maior rendimento dos serviços, mesmo que a CONTRATANTE não lhe 

faça tais exigências. Somente a CONTRATADA será e permanecerá responsável pela 

segurança, eficiência e adequabilidade dos métodos de trabalho, mão-de-obra e 

equipamentos utilizados. 

Os trabalhos serão executados em estrita observância às instruções e desenhos 

fornecidos, bem como, às disposições de contrato e das presentes especificações. 

 

3.0 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS 

 

Compreendem-se todas as providências a serem tomadas pela CONTRATADA 

para execução dos serviços, objeto desse contrato. Isto inclui aquisição, fornecimento, 

transporte de material e equipamentos, mobilização e estadia dos funcionários, 

instalação de acampamento, canteiro de obra, placas de identificação da obra e de todos 

os demais recursos necessários para a execução dos trabalhos. 

Quanto ao início de obra está se dará imediatamente, e somente após a emissão 

da ordem de serviço, a CONTRATADA dará início aos serviços, para que a obra seja 

executada dentro do prazo contratual. 
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4.0 – SERVIÇOS INICIAIS  

 

Caberá ao município executar, utilizando de maquinas e equipamentos os cortes 

e ajustes, necessários para implantação dos muros de contenção, calçadas e outros, além 

de provir após a execução dos muros, os aterros necessários do muro. 

A CONTRATADA, antes mesmo da execução de quaisquer serviços deve 

acompanhar o nivelamento do solo na projeção da edificação e dos muros, afins de 

garantir nivelamento, alinhamentos e outras caraterísticas do solo local. 

 

5.0 - LOCAÇÃO DA OBRA 

 

Antes de qualquer serviço executado, o município irá fazer a demarcação do lote 

e seus confrontantes para que a empresa contratada faça a locação da obra com precisão 

necessária, lembrando que a demarcação dos confrontantes servirá de guia para 

execução dos elementos de implantação muros e outros previstos, portanto pós locação 

dos confrontantes é de responsabilidade da empresa executora mate-los intactos até o 

fim da obra.   

Junto a locação da obra, a contratada deverá fazer a instalação da placa de 

identificação da obra, esta deve ser no modelo do município e será fornecido pela 

fiscalização ou pela secretaria de planejamento.  

Antes do início das obras a CONTRATADA deve providenciar às instalações 

provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas 

necessárias para a execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, 

cercas, instalações provisórias, sanitários, luz, força, água, equipamento de segurança 

individual ou coletivo, sendo estas despesas exclusivas da empresa contratada. 

A CONTRATADA procederá à limpeza da projeção da obra e dos seus 

arredores, removendo qualquer detrito que possa interferir na execução da obra. 

Outrossim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos 

trabalhos durante o encaminhamento da obra. 

Em seguida, será realizada a locação do acesso da obra, esta deverá ser feita pelo 

engenheiro responsável pela execução juntamente com a fiscalização, sendo que este 

deverá obedecer rigorosamente às indicações de locação do Projeto, sendo que podem 
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ocorrer pequenas variações desde que estas sejam aprovadas pela fiscalização. A 

CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou 

de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, os 

serviços deverão ser refeitos, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

6.0 – MUROS DE CONTEÇÃO 

 

Como se trata de um obra de construção de muro de contenção e fechamentos 

com gradil e portões, salientamos que o projeto de muro de contenção foi separado em 7 

partes M01, M02, M03, M04, M05, M6 e M07 sendo que os mesmo serão interligados 

entre-si, o projeto executivo é composto de estacas em concreto armado com diâmetro 

de 20 cm, blocos de coroamento que variam de tamanho, bem como pilares e vigas que 

farão a amarração das estruturas, sendo que o fechamento dos vãos será em alvenaria de 

tijolos com espessura de 14 cm, o projeto ainda comtempla o revestimento argamassado 

de chapisco nas duas vistas do muro, serviços de reboco e pintura nos muros M06 e 

M07, além da instalação de tubos de PVC que irão transpor a alvenaria, para coleta da 

umidade nos aterros atrás do muro, grades e portões conforme projeto apresentado.  

 

ESTRUTURAS  

Para as escavações para as estacas de fundação, estas serão do tipo mecânica 

com broca tipo trado com diâmetro mínimo de 20 cm, para os blocos de coroamento, 

deverá ser escavado manual ou mecanicamente, sendo que deverão ser utilizados 

ferramentas adequadas como picaretas, apas, carriolas e entre outros, o material 

removido deve ser reservado para posterior utilização, a escavação deve ser suficiente 

para execução dos elementos tipo formas. 

As estacas de concreto armado, estas deverão ser em concreto usinado FCK 25 

Mpa, com diâmetro não inferior a 20 cm, obedecendo a armação prevista em projetos 

alocadas conforme projetos disponibilizados.  

Os blocos de fundação deverão ser assentados sobre a cota superior da estaca, 

estas deverão ser em concreto usinado FCK 20 Mpa, com as dimensões a as taxas de 

armação indicadas pelo projeto, antes da aplicação da armadura e formas o solo do 

fundo do bloco deve ser compactada por soquete manual ou mecânico, as formas 
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deverão ser em madeira serrada, bem travadas afim de evitar deformação na forma na 

concretagem.  

  As vigas baldrame intermediarias e cintas deverão ser executadas em concreto 

armado com dimensões variadas, estas deverão ser em concreto usinado FCK 25 Mpa, 

obedecendo a taxa de armação previstas no projeto estrutural, antes da aplicação da 

armadura e formas o solo do fundo da viga deve ser compactado por soquete manual ou 

mecânico, as formas deverão ser em madeira serrada, bem travadas afim de evitar 

deformação na forma na concretagem.  

 Os pilares deverão ser executados em concreto armado com dimensões 

indicadas pelo projeto estrutural, estas deverão ser em concreto usinado FCK 25 Mpa, 

obedecendo a taxa de armação previstas no projeto estrutural, as formas deverão ser em 

madeira serrada, bem travas e aprumadas afim de evitar deformação na forma na 

concretagem.  

As formas deverão ser em taboas de madeira de boa qualidade e procedência, 

com espessura mínima de 25 mm, estas deverão ser moldadas conforme dimensões dos 

elementos de concreto armado, as formas devem ser muito bem travadas através de 

pontaletes galgas espaçadores e outros elementos que evitem ou impeçam a deformação 

da seção dos elementos de concreto armado, qualquer deformação na seção dos 

elementos derivados da movimentação da forma deve ser corrigida imediatamente, a 

desforma deve ser feita em consonância com as normas vigentes. 

• ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

• ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-

de prova; 

• ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

• ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

• ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade 

à compressão;  

• ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

• ABNT-NBR 12655 - Concreto - Preparo, Controle e Recebimento 
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ORIENTAÇÕES 

AÇOS  

Para as armaduras, serão empregadas barras de aço de seção circular nervuradas, 

de diversas bitolas do tipo CA-50/CA-60 conforme indicação do projeto estrutural. 

Serão observados os números de camadas, diâmetros de dobramento, espaçamento e 

bitola dos diversos tipos de barras. 

Estas serão amarradas com arame recozido n°. 16 ou 18. Deverão ser cortadas e 

dobradas de acordo com os detalhes do projeto. Antes e depois da colocação em 

posição, a armadura deverá estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, 

terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderência ao 

concreto ou sua conservação. A impureza será retirada com escova de aço ou qualquer 

tratamento equivalente. 

 

LANÇAMENTO 

No caso de lançamento com distâncias verticais superiores a 2m, poderão ser 

utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela fiscalização. A 

diminuição da altura poderá ser obtida através de abertura de janelas laterais nas formas. 

A altura das camadas de concretagem será fixada em função das dimensões das peças e 

de acordo com a NBR 6118. Será permitida também a concretagem por etapa dos 

pilares, desde que a contratada promova as estruturas juntas frias em locais adequados. 

 

ADENSAMENTO  

O concreto moldado no local será vibrado mecanicamente por meio de 

vibradores de imersão com diâmetro compatível para obtenção de máxima 

compacidade. O vibrador de imersão deverá operar verticalmente e a penetração será 

feita com seu peso próprio. Deve-se evitar contato direto com a armadura ou as formas e 

sua retirada deverá ser lenta para não ocasionar a formação de vazios. A agulha deverá 

penetrar não mais do que ¾ de seu comprimento, e deve alcançar a camada recém 

lançada e também a lançada anteriormente, enquanto esta não tiver iniciado processo de 

pega. Isto assegura boa homogeneidade e união entre as duas camadas e previne a 

formação de juntas frias.  
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A quantidade de vibradores e respectivas potências serão determinadas de 

acordo com o volume de concreto a ser adensado. As aplicações sucessivas serão 

realizadas à distância máxima equivalente ao raio de ação de vibração. Serão tomadas 

todas as precauções para evitar a formação de ninhos, alteração na disposição das 

armaduras, e a formação excessiva de nata na superfície ou segregação do concreto. 

CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO  

Enquanto não for atingido endurecimento satisfatório, o concreto será protegido 

de chuva torrencial, agentes químicos, choque e vibração com intensidade que possa 

produzir fissura na massa ou não aderência da armadura ao concreto. A cura do 

concreto deverá ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de 

endurecido.  

A proteção contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da 

retração por secagem e fluência, ao menos durante os primeiros sete dias após o 

lançamento. Esta será realizada mantendo-se umedecida a superfície, através da 

utilização de película impermeável, ou ainda o emprego de mantas hidrófilas. O tempo 

de cura poderá ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra. 

Compostos químicos somente poderão ser empregados com aprovação da fiscalização. 

 

CONTROLE TECNOLÓGICO  

O controle da qualidade do concreto fresco e endurecido será realizado de 

acordo com as especificações técnicas constantes das Normas Brasileiras NBR 6118 e 

NBR 14931, sendo este processo supervisionado pela fiscalização. 

 

ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA  

 

As alvenarias de vedação nos locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização 

será executada com tijolos cerâmicos de 6 furos na horizontal, com espessura de 14 cm, 

assentados com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), sendo em todas as 

fiadas de assentamento com uso de aditivo impermeabilizante hidrofugante na 

argamassa do tipo “vedacit”.  

No assentamento a contratada deve se ater ao prumo da alvenaria, e utilizar de 

prumo, escantilhão ou galga para perfeito prumo e nivelamento horizontal e vertical da 
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alvenaria. Os tijolos empregados deverão ser bem cozidos, de coloração uniforme, 

dimensões regulares, sonoros e resistentes à queda. A argamassa que se estender entre 

as fiadas terá a espessura média de 1,0 cm.  

A alvenaria pode ser executada antes da concretagem dos pilares ou 

posteriormente, sendo que se posteriormente a contratada deve utilizar de ferro cabelo 

chumbado nos pilares em todas as fiadas da alvenaria executada. 

Antes da execução do revestimento de chapisco a contratada deve manter bem 

limpas e umedecidas as superfícies a serem revestidas, após a contratada executará o 

chapisco das superfícies com traço de 1:3 (cimento, areia) e 0,5 cm de espessura, com 

adição de impermeabilizante, sendo eu neste não poderá ficar falhas aparentes. 

A contratada ainda deve fazer a instalação dos tubos de drenagem nas alvenarias 

dos muros de contenção, conforme orientação do projeto, estes deve ter comprimento de 

aproximadamente 24 cm e ser instalados com pequena inclinação facilitando o 

escoamento. Junto ao aterro a contratada deve executar um bulbo de brita afim de evitar 

entupimento do tubo com solo provido do aterro. 

A contratada deve fazer a execução do aterro do muro de contenção, mantendo 

os bulbos do dreno isolados de forma que não sejam contaminados com solo evitando 

entupimento do tubo, neste a contratada deve fazer a instalação de manta bidin em volta 

do bolbo. 

Após estes a contratada deve fazer o reboco das superfícies dos muros 06 e 07 

estes deve ser com a argamassa com traço de 1:2:8 com adição de vedacit, com 

espessura mínima de 2,00 cm, inclusive requadros das estruturas, após a conclusão do 

reboco a contratada deve ainda fazer a pintura dos muros sobre a superfície rebocada. 

Antes da execução das pinturas dos muros todas as superfícies a pintar deverão 

ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. As 

paredes externas receberão primeiramente uma camada de fundo selador, logo após a 

pintura texturizada na cor determinada pela fiscalização. 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As 

superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que se destinam. 

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Juscelino Thomazi (15/05/2025 13:24:26). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051513242657



 

Município de Dois Vizinhos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                           CNPJ 76.205.640/0001-08 

Av.  Rio Grande do Sul,  130  –  Fone  (46)  3536 8800  –  CEP 85.660-000  –  Dois Vizinhos  -  PR 

 

11 

Antes da execução a eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se 

precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas 

sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente 

secas.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 

falhas ou marcas de pincéis. 

 

 

7.0 – FECHAMENTO EM GRADIL E PORTÕES  

 

GRADES  

As grades de fechamento serão executadas em tubos metálicos de 1” e 1.1/2” 

Conforme projetos, os mesmos serão sodados entre si, na superfície do gradil que 

encontrará os elementos de concreto armado, deverão ser instalados chapa metálica para 

aparafusamento das grades. 

A pintura das grades poderá ser feita in loco ou na metalurgia, esta deve ser do 

tipo pulverizada, a contratada deve aplicar o fundo preparados para grandes metálica e 

posteriormente fazer a pintura em tinta de acabamento, tipo esmalte sintético, nas cores 

definidas pela fiscalização. 

   PORTÕES 

Ambos os portões serão de correr, executados em tubo metálico de 1”, soldados 

entre si conforme demostrado em projetos. Já preparados para futuramente receber a 

instalação de motor elétrico, o portão ainda deve conter roldanas metálicas para 

proporcionar deslizamento sobre os trilhos. 

O portão ainda deve conter batente em perfil metálico em U, de 75x40 ou 

proporcional ao portão, além de um elemento de fixação com trilho superior para evitar 

o tombamento do mesmo.  

Estes serão instalados sobre um trilho metálico em cantoneira, de 1” de lados 

iguais chumbada sobre viga. A pintura dos portões poderá ser feita in loco ou na 

metalurgia, esta deve ser do tipo pulverizada, a contratada deve aplicar o fundo 
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preparados para grandes metálica e posteriormente fazer a pintura em tinta de 

acabamento, tipo esmalte sintético, nas cores definidas pela fiscalização. 

 

 

8.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES (GRAMAS, CALÇADAS E OUTROS) 

 

GRAMA 

O solo que receberá a grama esmeralda, deve ser preparado com finalidade de 

proporcionar condições adequadas ao plantio. Onde o terreno deve ser limpo de material 

indesejável nele existente, como pedras, restos de construção, madeiras e quaisquer 

outros detritos. 

O Plantio de grama esmeralda, deve ser da seguinte forma após a instalação dos 

primeiros rolos ou placas de grama, deve se seguir um alinhamento de modo que fique 

bem uniformes e unidas as placas de gramas, e um nível padrão entre uma placa e outra 

de grama sem ondulações, devendo está grama estar verdes no momento do plantio. As 

áreas de plantio de inclinação elevada as placas deverão ser fixadas com estacas (ex: 

bambu) para evitar o escorregamento da grama. Após o plantio irrigar a grama para o 

melhor desenvolvimento de pegar da grama. 

 

CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO “PAVER”  

O presente projeto contempla a execução de calçadas internas, com largura útil 

variável (contando do alinhamento do meio-fio até a contenção lateral). 

Antes do início dos trabalhos, cabe a contratada eliminar e dar destinação a 

qualquer obstáculo que impeça a executar de forma plena e contínua o pavimento em 

piso intertravado (paver).  

A fincadinha em concreto tem como objetivo fazer a contenção do paver a ser 

instalado, e deve ser executada pela Contratada com dimensões 10x20cm. A escavação 

será manual e deve ser executada levando em consideração a inclinação de 2% da 

calçada. As fôrmas devem ser em tábua de madeira, e devem ser travadas por meio de 

pontaletes que evitarão o estufamento das fôrmas na concretagem. A concretagem desse 

ser feita de forma que evite nichos de concretagem; o concreto será moldado in loco e 

deve ter Fck mínimo de 20 MPa; após a concretagem e a desforma, que deve ocorrer no 
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mínimo em 48 horas após a concretagem, a Contratada deve fazer o reaterro e a 

compactação da lateral da calçada.  

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, nivelado e 

compactado manualmente com soquete manual ou mecânico, mantendo-se os devidos 

caimentos de no mínimo 2% em direção do pavimento ou para fora da edificação.  

Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma camada de pó de pedra 

denominada como colchão, na espessura de 5,0 cm, também nivelada e compactada 

com compactador de placas vibratórias.  

A pavimentação será executada em blocos intertravados de concreto tipo 

“paver”, tanto o comum quanto o podotátil. Os blocos a serem empregados, serão de 

concreto vibro-prensado, com resistência final à compressão e abrasão de no mínimo 35 

MPa, conforme normas da ABNT e nas dimensões e modelos conforme planilha. 

Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser 

perfeitos. Em caso de discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da 

Contratante terá o direito de solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo 

pavimento para que sejam recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a 

locação houver quaisquer discordâncias com o projeto, estas deverão ser sanadas 

previamente ao assentamento.  

Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o piso de 

concreto utilizado, terá espessura geral de 6 cm. O nivelamento superior do piso deverá 

ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos.  

Após a conclusão do assentamento e compactação com placa vibratória do 

pavimento paver, o mesmo deve receber uma camada de rejunte em areia, com 

espessura média de 0,5 cm; o excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O 

trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem 

completos. 

 

CALÇADAS EM PISO DE CONCRETO  

Inicialmente a caberá a contratada no perímetro de 2,5 metros contando a face 

externa do meio fio fazer toda a regularização e compactação do solo onde será 

implantado a referida calçada, a regularização do solo pode ser feia de forma mecânica, 

porem a o nivelamento final do subleito da calçada de ser feito de forma manual 
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mantendo-se a inclinação mínima de 1,50% em direção ao pavimento do arruamento, já 

para a compactação em hipótese alguma será dispensado a utilização do soquete 

mecânico a combustão, conhecimento popularmente como “sapo”, caberá a contratada 

neste momento fazer o controle da espessura da calçada a ser executada, lembrando que 

tanto o piso em concreto quanto o paver tátil terão espessura de 6,0 cm e embasamento 

granular deverá ter espessura de 5,0 cm.  

Após concluído a regularização e compactação do subleito da calçada, caberá a 

contratada executar as formas de contenção para concretagem da calçada, estas em geral 

serão executada em madeira compensada resinada de boa qualidade com espessura 

suficiente para que a mesma não deforme no momento da concretagem, as formas de 

modo geral serão executada em 3 faixas duas fazendo a separação do paver tátil com 

largura de 40 e uma na largura de 2,50 m para conter a calçada em concreto, sendo que 

estas deve estar assentadas conforme projeto de implantação, as formas devem ser 

modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira 

instaladas em média a 40 cm uma da outra. 

Após este a contratada deve fazer o lançamento do embasamento granular da 

calçada, sem do que este deve ter espessura mínima de 5,0 cm após a acomodação do 

material, para o pavimento em concreto o mesmo deve ser brita número 1 e para o paver 

tátil deverá ser utilizado pó de pedra na espessura indicada anteriormente. 

Já a calçada em concreto deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 

20 MPA, sendo que é recomendado que o mesmo seja usinado, o lançamento do mesmo 

deve ser feita de forma manual evitando o abaloamento das formas, a espessura da 

camada de concreto deve ser de no mínimo 6,0cm, após o concreto lançado a contratada 

deve fazer a regulagem da superfície e após este fazer o desempeno superficial do 

mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual o mecânica por meio de bailarina 

a combustão, após concluída esta etapa, em no máximo 1 hora após a execução do 

desempeno a contratada deve executar as juntas de dilatação da calçada, esta deve ser 

feita de forma manual, e a cada 2,50 metros, no sentido longitudinal a calçada, em casos 

onde houver esforços como entradas de veículos as juntas devem ser redimensionadas 

pela contratada, terminada este caberá a contratada isolar as calçadas executas evitando 

o trânsito de pedestres sobre ela. 
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Após o período de cura mínima de 48 horas do concreto da calçada a contratada 

deve fazer a remoção das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do 

pavimento de concreto, retiradas as formas caberá a contratada fazer a instalação dos 

paver tátil e direcional conforme projeto, a empresa contratada não deve se omitir de 

fazer os recortes necessários para a instalação dos mesmos, em casos de obstáculos 

físicos a fiscalização deve ser consultada. 

Concluída a etapa da calçada em concreto, a contratada deve fazer o plantio de 

grama nos locais indicados no projeto, ou seja, na faixa de 0 cm entre o meio fio e a 

calçada, antes do plantio a contratada deve garantir que no local esteja laçada um solo 

de 1ª categoria fornecido pela fiscalização em conjunto a secretaria de aviação e obras. 

Observação a critério de aceite a calçadas devem possuir funcionalidade estar 

em perfeito estado de conservação e livre de vícios construtivos, além de serem 

executadas dentro das normativas de acessibilidade pertinentes. 

 

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  

As rampas de acessibilidade serão executadas conforme projeto, e em outros 

pontos onde haja faixa de pedestres.  

A Contratada deve providenciar a demolição do meio-fio existente seguindo o 

perfil da rampa projetada a ser executada, além de remover e dar destinação ao entulho 

da demolição. 

Após a demolição do meio-fio existente, a Contratada deve providenciar a 

regularização e compactação do solo. Devem ser considerados os níveis do passeio em 

execução e do meio-fio existente, além da inclinação da rampa, bem como outros 

fatores. A compactação pode ser feita manual ou mecânica com soquete, o critério é que 

o solo fique visivelmente bem compactado, sem indícios de flacidez. 

Após regularização e compactação do solo, a Contratada deve fazer a confecção 

das fôrmas de madeira de maneira que estas perfaçam as bordas do perfil longitudinal 

da rampa. A fôrma deve ter espessura média de 5,0 cm e largura média de 10 cm, e deve 

ser calçada por estacas que evitarão o estufamento na concretagem. 

Sobe a projeção da rampa em concreto, a Contratada deve fazer o lançamento do 

lastro de brita número 1 com espessura média de 5 cm, o qual deve ser compactado 

manual ou mecanicamente, proporcionando assim a perfeita acomodação do material. 
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Sobre o lastro de brita compactado, a Contratada deve fazer a concretagem da 

plataforma da rampa, a ser executada com concreto 20 MPa moldado “in loco”, e com 

espessura média de 7 cm. O concreto deve ser lançado de forma integral ou parcial da 

plataforma da rampa, sendo este ponto de livre escolha da empresa executora. A 

condição de aceitabilidade é de que a rampa possua as dimensões estabelecidas em 

projeto, bem como a inclinação indicada, além de possuir acabamento superficial do 

tipo desempenado. Nesta fase, após a concretagem, a contratada deve providenciar 

sinalização e proteção do concreto fresco, tendo em vista possíveis atos de vandalismo 

ou até mesmo trânsito sobre concretagem fresca. 

A proteção da rampa deve permanecer no mínimo 48 horas tendo em vista a cura 

da rampa concretada. 

 Antes da instalação do mesmo, a Contratada deve fazer o lançamento do 

embasamento granular em pó de pedra com espessura de 5,00 cm. Esta camada deve ser 

compactada e o material deve ser umidificado para sua compactação. 

O assentamento do paver podotátil deve ser feito manualmente. Neste caso, 

como se trata de pequenas áreas de aplicação, a Contratada estar munida de policorte a 

combustão ou elétrico, a fim de proporcionar um corte limpo sem irregularidades ao 

paver. O paver podotátil deve ficar nivelado com a calçada em execução, e os bordos da 

rampa devem esta nivelados com o paver podotátil.   

Todo e qualquer elemento a ser executado, mesmo não previsto em projeto, deve 

seguir estritamente a NBR 9050. 

Todos os elementos devem ter condições de trânsito pelo pedestre. 

Fica a cargo da empresa contratada deixar o pavimento limpo, sem entulhos ou 

detritos que venham atrapalhar o trânsito do pavimento da calçada ou da pista de 

rolamento. 

 

9.0 – SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PLUVIAL, HIDROSANITARIO E ELETRICO  

 

ENTRADA ELETRICA 

Caberá a contratada fazer a ligação da entrada de energia trifásica de 200A até a 

QD:01, este será interligado por um eletroduto flexível corrugado com ø 3”, o mesmo 

deve ser enterrado o a aproximadamente 30 cm de profundidade, e passará por duas 
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caixas de passagens elétricas executadas em alvenaria com fundo e tampa em concreto 

com dimensões de 30x0x30 cm, nesta tubulação a contratará passará 5 fios sendo 4 

deles # 95 mm, que serão três faze e um neuro, e um cabo de #50mm que será o 

aterramento da edificação, a contratada deve seguir e atender a prancha 05-07 do projeto 

de implantação.  

 

ENTRADA DE ÁGUA FRIA 

Caberá a contratada executar o ramal de abastecimento de água potável da 

edificação que interligara, a entrada de água da SANEPAR até as pumadas AL1 e AL2, 

este será executado em tubo de PVC soldável com diâmetro de 25mm e dispostas 

conforme prancha 04-07 do projeto de implantação. 

O ramal deve ser enterrado tendo como profundidade media 50 cm. 

 

SAIDA DE ESGOTO SANITARIO 

Caberá a contratada executar o ramal que interligará o esgoto da edificação ate a 

rede coletora da SANEPAR, a execução deve ser feita conforme prancha 04-07 do 

projeto de implantação, a interligação partira da CE do projeto de esgoto predial até a 

saída de esgoto, a ramal será executado em tubo de PVC com diâmetro de 100 mm. 

A tubulão deve ser enterrada a contratada deve levar em consideração, a 

inclinação mínima de 1% ate a ligação com a rede coletora da SANEPAR. 

 

SAIDA DE ÁGUAS PLUVIAS  

Caberá a contratada executar o ramal que interligará o sistema de coleta de águas 

pluviais da edificação até a rede de captação de águas pluviais dos arruamentos 

lindeiros da edificação, no caso desta edificação, esta será ligado em dois pontos, 

conforme prancha 04-07 do projeto de implantação. 

A ligação será feita por tubos com de diâmetro de 100 mm instalados enterrados 

com inclinação mima de 1% entre as caixas coletorias e com inclinação mínima de 2% 

nas ramas que interligação o sistema com as Bocas de lobo. 

 

 

10.0 – SERVIÇOS FINAIS 
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Cabe a contratada após a conclusão de todos os serviços, fazer a limpeza da obra 

removendo, todos os entulhos e matérias resultantes da execução no empreendimento, 

bem como toda a infraestrutura de instalações provisórias instaladas pela contratada, 

caberá a fiscalização solicitar os serviços necessários a serem feitos. 

 

 

 

Dois Vizinhos, março de 2025. 
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[Projeto] de ligação individual de rede de gás  1,00 UNID
[Projeto] de instalações elétricas em baixa tensão  1,00 UNID
[Projeto arquitetônico] de implantação de elemento urbanístico  1,00 UNID
[Projeto] de obras de terra terraplenagem  1,00 UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

 6. Declarações

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Documento assinado eletronicamente por JUSCELINO THOMAZI, registro Crea-
PR PR-176171/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  29/04/2025 e hora 09h00.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 ART IsentaRegistrada em : 29/04/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  29/04/2025 09:01:21

www.crea-pr.org.br 
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Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR
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ART de Obra ou Serviço
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Substituição sem Custo à 1720251819535
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Nome/controle do arquivo: 
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Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025042909034535
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