Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- P R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico
MARCIO TRENTINI
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130
CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Contrato: 27062025 Celebrado em: 27/06/2025

Pagina 1/1
ART de Obra ou Servico

1720253621341

RNP: 1712301292
Carteira: PR-133392/D

CNPJ: 76.205.640/0001-08

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Aggo Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico
ESTRADA RURAL N.13, SN
RURAL COMUNIDADE SAO ROQUE - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Data de Inicio: 27/06/2025 Previsdo de término: 27/06/2025 Coordenadas Geogréficas: -25,790997 x -53,025641

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

4. Atividade Técnica

[Elaboragéo de orgamento, Especificagao, Projeto] de pavimentagéo poliédrica

CNPJ: 76.205.640/0001-08

Quantidade Unidade

6720,00

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas 8. Informagdes

Declaro serem verdadeiras as informacgGes registradas nesta Anotagdo de
Responsabilidade Técnica.

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informag6es no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Documento assinado eletronicamente por MARCIO TRENTINI, registro Crea-PR
PR-133392/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, na data

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional

27/06/2025 e hora 10h27 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Central de atendimento: 0800 041 0067

Conselho Regional de Engenharia

. |
Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Valor da ART: RS 103,03 Registrada em : 02/07/2025 Valor Pago: R$ 103,03

e Agronomia do Parand

B5 -1 ABD-EEIBB-Z20D
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art E,.

Impresso em: 02/07/2025 15:18:17
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/BBbA-4AB0-6888-520B e iinforme o codigo

Assinado por 3 pessoas: (BIRNC3 ERFRDAO SCANTGENIER, RAUL ZANELLA e CARLOS EDUARDO MANGINI
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Segao Transversal Tipo
Pavimentagéao Poliédrica
Sem Escala

SECAO TRANVERSAL TIPO
PAVIMENTACAO POLIEDRICA

Sem Escala

PREFEITURA" MUNICIPAL

Administragao 2025 /2028

ADMINISTRAGAO RESP. TECNICO

PRANCHA

01/02

PROJETO

PAVIMENTAGAO

OBRA

PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES (CALCAMENTO)

6.720,00 m?
1.120,00 m.I

DATA

JUNHO / 2025

ESPECIFICAGOES - LOTE QUADRA
PLANTA DE LOCALIZAGAO
LOCAL ESCALA
ESTRADA RURAL N.13 - COMUNIDADE SAO ROQUE INDICADA
MUNICIPIO ESTADO [ARQUIVO
DOIS VIZINHOS PARANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/BBbA-1AB0-68B8-B20B e iinfonme o codiigo BABA-#AB0-HEBB-FR0DH

Assinado por 3 pessoas: (BRNC3 ERUZRNDO SOMNGENIER, RAUL ZANELLA e CARLOS EDUARDO MANGINI
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PLANTA BAIXA PAVIMENTNAQAO POLIEDRICA
ESTRADA RURAL N.13 - SAO ROQUE

Estaca a cada 20 metros lineares
Escala: 1/1000
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Estaca a cada 20 metros lineares
Escala: 1/1000
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SECAO TRANVERSAL TIPO DETALHE DRENAGEM Administragcao 2025 /2028

PREFEITURA" MUNICIPAL

MANGINI

PAVIMENTACAO POLIEDRICA o andida Instalaggo de Tubo | ——

SOMNEINHER, RAUL ZANEIILA e CARLOS EDUAR]

PRANCHA
Sem Escala 02/02
PAVIME NTAQAO
OBRA DIMENSAO
~ 6.720,00 m?
PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES (CALGAMENTO) 1.120.00 m.|
DATA
JUNHO / 2025
ESPECIFICAC@ES . LOTE QUADRA
MAPA DE LOCALIZACAO
PROJETO GEOMETRICO DE PAVIMENTAQAO - DETAHES
ESTRADA RURAL N.13 - COMUNIDADE SAO ROQUE INDICADA
MUNICIPIO ESTADO [ARQUIVO
DOIS VIZINHOS PARANA

Assinado pqr 3 pesgbds: ARNCR ERNARDA
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Municipio: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%
Projeto: PAVIMENTAgi\O POLIEDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):
Local da Obra: ESTRADA RURAL N.13 - COMUNIDADE SAO ROQUE 18,38%
Proponetnte: AREA (M?): 6720,00
CNPJ: Custo por m2: R$ 64,13
Data da Proposta:
Cadigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ubD ORCAMENTO |
(R$)-PM
- 0
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS 2
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.842,44=
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGCAO EM 8
00051 ORSE  |MADEIRA E PONTALETES un 0,50 | 1.842,44 2
2 TERRAPLANAGEM 33.600,00p
511100A DER/PRC Regularizagdo compac.subleito 100% PN M2 6.720,00 5,00 33.600,00 '-'wJ
9
3 DRENAGEM 8.368,06)
600300 DER Escavagéo de Bueiros em 12 Categoria m3 11,52 10,93 125,91 O
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico m 8,64 33,23 287,11 2
610600B DER/PRC Corpo de BSTC g 0,60 Sem Bergo ¢/ Armagéo Simples PA-1 m 24,00 331,46 7.955,04 E
=
5 REVESTIMENTO 349.903,68[\"
521550 DER Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico M2 6.384,00 1,38 8.809,92
532600 DER Colch&o de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.384,00 9,62 61.414,08 -
521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchao M2 6.384,00 34,02 217.183,68
532650 DER Enchimento ¢/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.720,00 8,53 57.321,60
532700 DER Compactagao de pavimento poliédrico M2 6.720,00 0,77 5.174,40
603900 DER Lastro de Brita Rejunte m3 0,00 198,56 0,00
6 MEIO-FIO E SARJETA 37.228,80E
535200B DER Cordéo Lateral p/ Pedras Irregulares m 2.240,00 14,85 33.264,00
575100 DER Contengao lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,00m M2 2.240,00 1,77 3.964,80
PRECO GLOBAL 430.942,98 430.942,98
=
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/BBBA-4AB0-68B8-F20B e iinflorme o cddigo BASA-1AB0-EBB-AH0D



BDI - ACORDAO N 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VI

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITACAO Ne¢ 14.133/2021

SS= 060
PIS—  0.65
IMPOSTOS COFINS = 3.00
CPRB = :
TOTAL= 4.5
TiPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4.67 4,49
RISCOS 0.97 0.89
SEGUROS E GRANTIAS 0.74 082 |
DESPESAS FINANCEIRAS 127 KK
LUCRO 8.69 6.22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP) 2222 18,38 |
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22.22%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18.38%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/BBBA-4AB0-68B88-5208 e imfonme o codigo BABA-1ARD-EBB-AR0D
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR ‘ [ Recursos Proprios: [ 430.942,98 | 100,00%
Projeto:  |PAVIMENTACAO POLIEDRICA | | Recursos Outras Fontes | 0,00 [ 0,00%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
Quantidade’ 6.720,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Valor Total 430.942,98|  100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 1 1.842,44 0,43
2 TERRAPLENAGEM 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 33.600,00 7,80
3 DRENAGEM 100 1 8.368,06 1,94
5 REVESTIMENTO 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 349.903,68 81,19
6 MEIO-FIO E SARJETA 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 37.228,80 8,64|Z
O
TOTAIS TOTAIS Il 430.942,98] 100|%
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS Ne D TOTAL %S/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESH ITEM ITEM
RP SERVIGOS PRELIMINARES 100,0%
ROF 0,00% R$| 1.842,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.842,44 0,43%
RP TERRAPLENAGEM 100,0%
ROF 0,00% R$| 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.712,00 5.712,00 33.600,00 7,80%
RP DRENAGEM 100,0%
ROF 0,00% R$| 8.368,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 8.368,06 1,94%
RP REVESTIMENTO 100,0%
ROF 0,00% R$| 57.73411 | 57.73411 | 57.734,11 57.734,11 50.483,63 | 59.483,61 4 349.903,68 81,19%
RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00% R$| 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.328,90 6.328,90 1 37.228,80 8,64%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$] 79.631,3600] 69.420,8600] 69.420,8600] 69.420,8600] 71.524,5300] 71.524,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.942,98]  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 18,48% 16,11% 16,11% 16,11% 16,60% 16,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] 430.942,98]  100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 18,48% 34,59% 50,70% 66,81% 83,40% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] 0K 0K
Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: :Assinatura: data:
]

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/BBBA-4AB0-68B8-F20B e iinflorme o cddigo BASA-1AB0-EBB-AH0D
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: F7D6-1171-18E3-78C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«” CARLOS EDUARDO MANGINI (CPF 078.XXX.XXX-99) em 07/07/2025 13:34:58 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/F7D6-1171-18E3-78C4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/B85A-4A30-608B-520D e informe o cédigo B85A-4A30-608B-520D
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- PAVIMENTACAO

Municipio:

PLANILHA DE SERVICOS
DOIS VIZINHOS

BDI (OBRA):

Projeto:

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA

ESTRADA RURAL N.13 - COMUNIDADE SAO ROQUE

22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra: 18,38%
Proponetnte: AREA (M?): 6720,00
CNPJ: Custo por m2: R$ 64,13
Data da Proposta:
Cadigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ubD ORCAMENTO |
(R$)-PM
- 0
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS 2
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.842,44=
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGCAO EM 8
00051 ORSE  |MADEIRA E PONTALETES un 0,50 | 1.842,44 2
2 TERRAPLANAGEM 33.600,00p
511100A DER/PRC Regularizagdo compac.subleito 100% PN M2 6.720,00 5,00 33.600,00 '-'wJ
9
3 DRENAGEM 8.368,06)
600300 DER Escavagéo de Bueiros em 12 Categoria m3 11,52 10,93 125,91 g
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico m 8,64 33,23 287,11 ¢
610600B DER/PRC Corpo de BSTC g 0,60 Sem Bergo ¢/ Armagéo Simples PA-1 m 24,00 331,46 7.955,04 E
=
5 REVESTIMENTO 349.903,68IN|
521550 DER Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico M2 6.384,00 1,38 8.809,92 2
532600 DER Colchéo de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.384,00 9,62 61.414,08 -
521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchao M2 6.384,00 34,02 217.183,68 ﬁ
532650 DER Enchimento ¢/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.720,00 8,53 57.321,60 %
532700 DER Compactagao de pavimento poliédrico M2 6.720,00 0,77 5.174,40 %
603900 DER Lastro de Brita Rejunte m3 0,00 198,56 0,00 Lw)
=
6 MEIO-FIO E SARJETA 37.228,80
535200B DER Cordéo Lateral p/ Pedras Irregulares m 2.240,00 14,85 33.264,00 I~
575100 DER Contengao lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,00m M2 2.240,00 1,77 3.964,80 2
9
PRECO GLOBAL 430.942,98 430.942,98K
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.ldoc.com.br/verificacao/B85A-4A30-608B-520D e informe o c4digo B85A-4A30-608B-520D



BDI - ACORDAO N 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VI

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITACAO Ne¢ 14.133/2021

ISS = 0,60
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = -
TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,22%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/B85A-4A30-608B-520D e informe o codigo B85A-4A30-608B-520D
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR | [ Recursos Proprios: [ 430.942,98 | 100,00%
Projeto: [PAVIMENTACAO POLIEDRICA [ Recursos Outras Fontes | 0,00 [ 0,00%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
Quantidade’ 6.720,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Valor Total 430.942,98|  100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 1 1.842,44 0,43
2 TERRAPLENAGEM 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 33.600,00 7,80
3 DRENAGEM 100 1 8.368,06 1,94
5 REVESTIMENTO 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 349.903,68 81,19
6 MEIO-FIO E SARJETA 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 37.228,80 8,64|Z
O
TOTAIS TOTAIS Il 430.942,98] 100|%
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS Ne D TOTAL %S/
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ESH ITEM ITEM
RP SERVIGOS PRELIMINARES 100,0%
ROF 0,00% R$| 1.842,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.842,44 0,43%
RP TERRAPLENAGEM 100,0%
ROF 0,00% R$| 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.712,00 5.712,00 33.600,00 7,80%
RP DRENAGEM 100,0%
ROF 0,00% R$| 8.368,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 8.368,06 1,94%
RP REVESTIMENTO 100,0%
ROF 0,00% R$| 57.73411 | 57.73411 | 57.734,11 57.734,11 50.483,63 | 59.483,61 4 349.903,68 81,19%
RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00% R$| 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.328,90 6.328,90 1 37.228,80 8,64%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$[ 79.631,3600] 69.420,8600] 69.420,8600] 69.420,8600] 71.524,5300] 71.524,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.942,98]  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 18,48% 16,11% 16,11% 16,11% 16,60% 16,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] 430.942,98]  100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 18,48% 34,59% 50,70% 66,81% 83,40% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] 0K 0K
Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: :Assinatura: data:
l
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: B85A-4A30-608B-520D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:
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